


ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: 		Slovenská národná knižnica 
Sídlo: 				Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Štatutárny orgán: 		Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
Právna forma: 		štátna rozpočtová organizácia
IČO: 				36138517
DIČ: 				2021537199
IČ DPH: 	SK2021537199 – osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
IBAN: 			SK60 8180 0000 0070 0007 1804 
SWIFT: 			SPSRSKBA

Osoba zodpovedná vo
veciach realizácie zmluvy:	Ing. Ladislav Remenár, riaditeľ Odboru prevádzky a investícií
				tel.: +421 43 2451 292, e-mail: ladislav.remenar@snk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ: 			……………………………...
Sídlo: 				……………………………...
Štatutárny orgán: 		……………………………...
Právna forma:			..............................................
Registrácia:			..............................................
IČO: 				……………………………...
DIČ: 				……………………………...
IČ DPH: 			……………………………...
Bankové spojenie: 		……………………………...
IBAN: 			……………………………...
SWIFT: 			……………………………...

Osoba zodpovedná vo 
veciach realizácie zmluvy: 	……………………………...

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)
Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania.
Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastné  nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie kanalizačnej prípojky pre kaštieľ v správe Slovenskej národnej knižnice v obci Diviaky“, (ďalej len „dielo“), ktoré je bližšie špecifikované v bode 2 tohto článku a súčasne záväzok objednávateľa zaplatiť riadne a včas cenu za dielo v zmysle čl. V tejto zmluvy.
2. Rozsah predmetu zmluvy:
a. vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre podanie ohlásenia drobnej stavby podľa § 5, 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pre realizáciu stavby, v počte 6 paré PD a v elektronickej forme  na 1 digitálnom nosiči (CD, DVD) vo formátoch .dwg a pdf, textové časti vo formáte .docx.
b. vybudovanie kanalizačnej prípojky z kaštieľa do obecnej kanalizácie, ktorou sa 	vyrieši odvod a likvidácia splaškových vôd, v rozsahu projektovej dokumentácie.
Článok II
Podmienky realizácie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:
· za podmienok, stanovených v tejto zmluve, 
· v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou, 
· v súlade s Rozhodnutím KPÚ Žilina č. KPÚZA-2018/20309-3/88562/REA zo dňa 07.11.2018,
· v súlade súťažných podmienok a vysvetlení k nim,
· podľa požiadaviek objednávateľa.

Článok III
Miesto a čas plnenia diela

1. Miestom plnenia zmluvy je objekt v správe objednávateľa: kaštieľ Diviaky, Matičná ulica 1092, okres Turčianske Teplice, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“, parc. číslo 662, záhrada a par. číslo 663 zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na liste vlastníctva číslo 585 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, okres Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, katastrálne územie Diviaky.
2. Termíny realizácie diela špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy sú dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne:
-	vypracovanie PD: ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
· zahájenie realizácie: v termíne skoordinovanom s termínom výkonu predstihového archeologického prieskumu - (03.6.2019) a odsúhlasení drobnej stavby,
· ukončenie plnenia: najneskôr do 3 týždňov po ukončení predstihového archeologického prieskumu
3.	Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne vyhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
4.	Dohodnuté termíny uvedené v bode 2 tohto článku, sú termíny konečné a neprekročiteľné.
5.	Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.
6.	Pod pojmom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác alebo iné katastrofy, štrajky a všetky ostané udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
7.	Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 6 tohto článku je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní po vzniku vyššej moci, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak je to vzhľadom na povahu možné. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a je povinný hľadať všetky možné alternatívne prostriedky na plnenie zmluvy, ktorým nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažuje: krátkodobé prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, chybný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení ak ich je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

Článok IV
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo bude považované za zrealizované odovzdaním diela podľa čl. III, tejto zmluvy objednávateľovi bez vád a nedorobkov. 
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na prevzatie diela alebo jeho časti minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom prevzatia.
3. V deň plánovaného prevzatia musia byť úspešne vykonané všetky atesty, certifikáty a skúšky vyžadované príslušnými právnymi predpismi, vrátane komplexného vyskúšania celého diela v trvaní min. 72 hod. bez poruchy a prerušenia. Dielo musí byť bez chýb a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, projektovej dokumentácie a slovenských technických noriem, rozhodnutiami štátnej správy a/alebo samosprávy, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsúhlasili.
4. Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať najmä:
a) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán,
b) presný dátum odovzdania a prevzatia diela,
c) cenu diela,
d) účel a popis diela,
e) potvrdenie o inštalácii diela a vykonaní výrobcom predpísaných testov (ak sa aplikuje),
f) zoznam odovzdaných dokumentov,
g) označenie vád diela s uvedením stručného popisu vád, spôsobu a času ich odstránenia (ak sa nedohodne inak, podstatné aj nepodstatné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 10 dní od ukončenia preberacieho konania),
h) vyhlásenie objednávateľa o tom, či dielo preberá alebo nepreberá.
Preberací protokol sa vyhotoví najmenej v počte 4 originálov, po dva originály pre každú zmluvnú stranu.
5. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taká vada, ktorá, bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, predstavuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania alebo dodania diela a/alebo porušenie slovenskej technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela a/alebo nedodanie všetkých dokumentov nevyhnutne potrebných na riadne užívanie diela.
6. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela.
7. Za okamih prevzatia diela objednávateľom sa rozumie dátum uvedený objednávateľom v preberacom protokole. Ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. Po odstránení vád a nedorobkov sa spíše zápis o ich odstránení s uvedením dátumu a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
8. Zhotoviteľ je povinný dielo dodať spolu s dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie diela, t. j. najmä: návody na použitie, záručné listy, osvedčenia o kvalite použitých materiálov, východiskové revízne správy, doklad o výsledku tlakovej skúšky kanalizácie, kópie stavebného denníka, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie diela, ako aj výkres skutočného vyhotovenia, pričom absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
9. Pri podpise preberacieho protokolu je zhotoviteľ povinný mať vypratané stavenisko. Ak tak zhotoviteľ neurobí v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený vypratať stavenisko na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených zariadeniach a materiáloch.
10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do predmetného priestoru týkajúceho sa predmetu diela, pokiaľ je to potrebné z dôvodu odstraňovania vád alebo nedostatkov uvedených v preberacom protokole, alebo prípadných skrytých vád.

Článok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. Cena diela vychádza z verejného obstarávania na dodanie predmetu zákazky s nízkou hodnotou na realizáciu diela: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie kanalizačnej prípojky pre kaštieľ v správe Slovenskej národnej knižnice v obci Diviaky“.
2. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená na sumu vo výške .....,..€ bez DPH (slovom: .....................................), bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
3. Cena platí pre rozsah prác v zmysle článku I tejto zmluvy, ako cena maximálna a neprekročiteľná a nepodlieha počas realizácie diela žiadnym zmenám. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch spôsobených vlastnými chybami, nepochopením projektu, súťažných podmienok, podkladov, nedostatkami riadenia a koordinácie činností na príprave a realizácii diela, zvýšením cien dodávok a prác pre dielo, zistením potreby ďalších činností alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela, ktoré bolo možné predpokladať pri príprave ponuky.
4.  Zhotoviteľ je povinný pred vystavením faktúry predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie, položkovite rozpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, najneskôr však ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa vyjadrí k súpisu vykonaných prác a dodávok najneskôr do 3 dní, odo dňa kedy mu bol súpis predložený.
5. Cenu za vykonanie diela, vyšpecifikovanú v bode 2 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje fakturovať objednávateľovi až po zmluvnými stranami odsúhlasenom a položkovite rozpísanom súpise vykonaných prác, ktorý bude podkladom k fakturácii a bude tvoriť prílohu vystavenej faktúry. 
6. K cene za dielo bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
7. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Ak predložená faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa vystavenia doplnenej alebo opravenej faktúry poskytovateľom.

Článok VI
Sankcie a  zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške     0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade, ak sa zhotoviteľ omešká s vyprataním staveniska oproti termínu uvedenému v čl. III tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,00 € za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela v lehote uvedenej v čl. IV ods. 4 písm. g tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
4. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

Článok VII
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 7 dní pred zahájením realizácie predstihového archeologického prieskumu a odsúhlasení ohlásenia drobnej stavby. 
2. Nakoľko je kaštieľ a park národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je zapísaná v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych  pamiatok pod číslom 539/1-2, je v rámci projektu nariadené KPÚ Žilina, rozhodnutím č. KPUZA-2018/20309-3/88562/REA zo dňa 07.11.2018 vykonanie archeologického predstihového výskumu podľa §32 ods. 4 zákona NRSR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších právnych predpisov, ktorého podmienky je potrebné dodržať. V zmysle vyššie uvedeného, po vytýčení trasy výkopu pre kanalizáciu začne archeológ realizovať predpísaný archeologický predstihový výskum realizovaný formou sondy kopírujúcej šírku a dĺžku výkopu po sterilné podložie. Tieto výkopové práce budú súčasťou výkopových prác pri realizácii vybudovania kanalizačnej prípojky z kaštieľa do obecnej kanalizácie, ktorou sa vyrieši odvod a likvidácia splaškových vôd, v rozsahu projektovej dokumentácie. Až po zrealizovaní archeologického predstihového výskumu, bude možné v zmysle podmienok KPÚ Žilina v realizácii kanalizačnej prípojky pokračovať.
3. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať tak, aby objednávateľ mohol riadne užívať okolie miesta zhotovovania diela a za týmto účelom je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné technické a bezpečnostné opatrenia. 
4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác vytýčiť si všetky podzemné inžinierske siete (elektrika).
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu realizácie diela konzultovať o diele so zástupcami Krajského pamiatkového úradu (ďalej len KPÚ) Žilina a prípadné pripomienky zo strany KPÚ bude operatívne riešiť v spolupráci s objednávateľom, v zmysle Rozhodnutia KPÚ Žilina č. KPÚZA-2018/20309-3/88562/REA zo dňa 07.11.2018, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa a zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 
7. Zhotoviteľ pri realizácii diela použije / nepoužije (vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá zhotoviteľ diela subdodávateľom,   predstavuje ..............%, t. j. ................€ bez DPH z celkovej ceny diela. Navrhovaní subdodávatelia sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v:
a) čl. I ods. 2 písm. a. bol vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,
b) čl. I ods. 2 písm. b. bol zrealizovaný fyzickými osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vybrané činnosti v stavebníctve, podľa ustanovení zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v platnom znení a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s právom objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva svoju prácu odborne a kvalitne.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa oprávnene združujú stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
11. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku dodržiavať nasledovné podmienky: 
a) nevstupovať do objektov kaštieľa a koniarne bez súhlasu správcu objektu a strážnej služby,
b) zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou ceny za dielo uvedenej v čl. V tejto zmluvy,
c) stavebné odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa budú likvidované, odvezené a uložené na povolenej skládke. Doklady o uložení na skládke (vážne lístky) budú predložené objednávateľovi jednotlivo, za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti stavebného odpadu a s uvedením pôvodcu odpadu (Slovenská národná knižnica),
d) odovzdať objednávateľovi menný zoznam osôb a spoločností, ktoré vstupujú do areálu kaštieľa Diviaky v správe SNK, sú subdodávateľmi zhotoviteľa a vykonávajú dielo podľa pokynov zhotoviteľa, vrátane jeho aktualizácie v priebehu výstavby a to za účelom kontroly oprávneným zamestnancom objednávateľa,
e) získať od objednávateľa menný zoznam osôb, ktoré môžu mať povolený vstup na stavenisko,
f) na svoje náklady zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu,
g) zabezpečiť, že pri realizácii predmetu tejto zmluvy nepripustí do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnými revíziami, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam na ich prevádzku,
h) zrealizovať a dokončiť práce v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a projektovou dokumentáciou podľa ustanovení tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. Všetky osoby vykonávajúce služby a práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na stavenisko zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu BOZP a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora príp. koordinátorov bezpečnosti práce.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade pracovných úrazov, prevádzkových havárií, resp. porúch bude dodržiavať zákonné povinnosti z týchto prípadov vyplývajúcich.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané materiály budú homologizované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov v SR a že po dokončení bude dielo, všetky takéto ustanovenia spĺňať.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi subdodávateľmi uzavrie také Zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác a následne aj počas celej záručnej doby.
15. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo k zhotoveniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.
16. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
17. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela vykonávať jeho kontrolu. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa týkajúcimi sa zhotovovania diela.
18. V priebehu výstavby bude objednávateľ organizovať kontrolné dni stavby vo vzájomne odsúhlasených pravidelných termínoch na stavenisku za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru, stavbyvedúceho resp. majstra, projektanta stavby, resp. projektantov špecialistov, subdodávateľov, archeológa a ďalších prizvaných odborníkov. Obsahom rokovaní bude sledovanie, preverovanie, kontrola priebehu a postupu výstavby, ako aj riešenie vzniknutých problémov. Závery z rokovaní kontrolného dňa budú sformulované v zápisnici, ktorá bude obsahovať miesto a dátum rokovania, program, dohodnuté opatrenia alebo návrhy riešení s uvedením termínu a zodpovednej osoby, meno zapisovateľa, prezenčnú listinu a podpisy zúčastnených osôb. Stručný záznam o konaní kontrolného dňa sa uvedie aj do stavebného denníka, pričom zápisnica bude tvoriť prílohu k stavebnému denníku.
19. Zhotoviteľ zabezpečí, že práce bude až do ich protokolárneho odovzdania a prevzatia riadiť zodpovedná osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho v zmysle § 46a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi originál, alebo overenú kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zmluvy (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Článok VIII
Stavebný denník, technický a autorský dozor objednávateľa

1.	Zhotoviteľ je povinný viesť pri realizácii diela stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
2.	Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej doby pre oprávnené osoby. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant (autorský dozor), technický dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia vykonaných prác, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení prípadných vád a nedorobkov. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami.
3.	Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak objednávateľ nesúhlasí so záznamom zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
4.	Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné.
5.	Po skončení stavby bude stavebný denník archivovaný 1x originál a 1x kópia u zhotoviteľa. 1x kópia bude odovzdaná objednávateľovi.
6.	Technický dozor objednávateľa bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy vykonávaný objednávateľom poverenou osobou/ zamestnancom. Táto osoba má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony, alebo ich časti realizujú alebo skladujú. Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
Článok IX
Vady a zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo, bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu užívaniu. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.
2. Dĺžka záručnej doby na dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľom na vlastné náklady. V prípade, že tak nevykoná do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, objednávateľ vykoná opravu sám na vlastné náklady alebo za pomoci tretej osoby a tieto refakturuje zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady, na základe vystavenej faktúry uhradiť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vady bezodplatne odstrániť. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých vád v záručnej dobe.
5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu sa škodu spôsobenú objednávateľovi na majetku, veciach objednávateľa nesprávnym vykonaním diela a v rozpore so všeobecne záväznými predpismi.
6. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku a veciach zhotoviteľa a veciach zamestnancov zhotoviteľa, počas realizácie diela. 

Článok X
Prechod vlastníckeho práva a náhrada škody

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Na objednávateľa prechádza až protokolárnym prevzatím diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie diela, najmä materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo inštaláciou a do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
4. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne v zmysle čl. III tejto zmluvy alebo poruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 
5. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.
6. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej  strane zavinenou činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe pri plnení tejto zmluvy (t. j. počas vykonávania prác, prepravy, skladovaní materiálu a pod.), a to až do skončenia platnosti tejto zmluvy.

Článok XI
Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov ustanovených v tejto zmluve.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zo zmluvných dôvodov najmä:
a) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
b) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, 
c) ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 
d) ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
e) ak tak ustanovuje výslovne táto zmluva v iných článkoch.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
4. 
a) objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou, 
b) objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa, 
c) objednávateľ je v omeškaní s platením za dielo o viac ako 60 dní,
d) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané dielo.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

1. Porušenie tejto zmluvy zakladá zodpovednosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať výlučne formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých po dve vyhotovenia dostane každá zo zmluvných strán.
5. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručené na tretí deň od jej uloženia a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
10. Prílohou tejto zmluvy sú:
1. Cena za vykonanie diela,
2. Rozhodnutie KPÚ Žilina č. KPÚZA-2018/20309-3/88562/REA zo dňa 07.11.2018,
3. Zakreslenie inžinierských sietí.

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:
V Martine, dňa:.....................					V …………........,dňa:....................

..............................................					........................................................
Ing. Katarína Krištofová, PhD.
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