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- VSEOBECNE

Projekt riesi navrh vykurovacieho systému pre objekt pristavby MS v Blatnici.
Ako primarny zdroj tepla pre vykurovanie, ohrev TUV slizi existujica plynova
kotolna, umiestnena na 1.NP.
Celkovy projektovany vykon pristavovanej Casti je 12,6kW.
Vykurovaci systém bude rieSeny ako teplovodny s nidtenym obehom vykurovacej vody.
Technickymi podkladmi k vypracovaniu projektu boli:

PD stavebna Cast’

Platné STN a ostatné predpisy
PoZziadavky investora/architekta
Poziadavky stvisiacich profesii
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- ENERGETICKA BILANCIA OBJEKTU

Vypocet tepelnych strat bol prevedeny podl'a normy STN EN 12831,. Tepelna strata
pristavovanej Casti je 12,6kW.

1. Normové vstupné idaje
Energeticka bilancia objektu je stanovena pre klimatické podmienky v okoli mesta Martin.

Tabul’ka ¢.1 Klimatické udaje v zmysle STN 73 0540:2-2002

P.¢.. | Klimatické udaje Hodnota Fyz1kalna
jednotka

1 Vypoctova vonkajsia teplota -15,00 °C

2 Vypoctova vnitornd teplota 20 °C

3 Intenzita vymeny vzduchu* 0,5 -/h

4 Pocet vykurovacich dni 235 dent

5 Priemernd vonkajsia teplota pocas vykur. sezony 2,8 °C

2. Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konS$trukcii

Tabulka ¢.2 :Tepelnotechnické vlastnosti pouzitych konstrukcii

‘ Tepel o dpor Sucinitel’ prechodu
Druh konStrukcie 2/ tepla
U, [W/(m* K)]
Obvodova stena 8,33 0,12
Strecha 11,11 0,09
Okna - 1,0
Podlaha 5 0,2

V3etky stavebné konstrukcie tvoriace objekt budi spinat’ poZiadavky normy STN 73 0540:2-
2002, na pozadované U, »o.




3. Tepelna bilancia objektu- pristavby, poZiadavky na teplo

V zmysle poziadaviek suvisiacich profesii su poZiadavky jednotlivych spotrebi¢ov na
tepelny vykon zdroja tepla:

vykurovanie pristavovanej Casti 12,6 kW
SPOLU 12,6 kW|

4. Teoretickd ro¢nd spotreba tepla objektu na vykurovanie

24.0,7.Q.d.(t,~ t
Qmé - (tv_ tz)

=) ( MWh/ rok)

Qrokuk = 28,7 MWh/rok = 103,3 GJ/rok
Qrokrov = 8,2 MWh/rok = 29,5 GJ/rok
Qrokspoln = 36,9 MWh/rok = 132,8 GJ/rok

- ZDROJ TEPLA

3.1. Zdroj tepla

Ako zdroj tepla slizi existujica plynova kotolna, na 1.NP. Vstup do kotolne je
z interiéru a aj exteriéru. V kotolni si umiestnené 2 plynové kotle Viadrus, s vykurovacim
vykonom 48kW a 27kW. Spolu 75kW.
Pri postideni obédlkovou metédou je tepelnd strata existujiceho objektu §kolky orientacne
28kW. TakzZe kapacita kotlov bude postacujica aj pre vykurovanie novej pristavby.

Kotolna slizi na vykurovanie existujiceho objektu a ohrieva tepli vodu v externom
zéasobniku, umiestnenom v priestore kotolne.

Navrhovany rozvod pre vykurovanie pristavby PE-RT , DN32 , MS bude napojeny
z existujuceho rozvodu privodu a spiatocky, DN 50.

Hydraulicky budu tieto okruhy oddelené anuloidom Reflex. Obeh teplonosného média
zabezpeci obehové Cerpadlo Grundfoss , Magna 3 25-40.

Ohrev PWH (TV)

Tepld voda je ohrievand v existujicom externom zdsobniku TUV, umiestnenom
v kotolni.

- MERANIE A REGULACIA , ELEKTRO

Spinanie obehového Cerpadla bude termostat umiestneny v priestore pristavby.

- ROZVODY

Rozvody z kotolne, budud prevedené z rir PE-RT. Rozvody dopojenia vykurovacich telies
budu z rdr plastovych, materidlu PE-RT.
Rozvody budid spddované v spidde min.0,3% , v najvysSich miestach opatrené
odvzdusnenim ,v najniZsich miestach vypuistanim.




UloZenie , kotvenie potrubia bude normalizované , pomocou doplnkovych stavebnych
konStrukcii z profilového materialu.
Znacenie potrubi a armatdr musi byt v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, ¢1.115.

- TEPELNE IZOLACIE A NATERY

Vykurovaci okruh bude izolovany izolaciou na baze polyetylénu napr. Tubolit DG.
Minimadlna hribka izoldcie pre rozvod vykurovacej vody podl'a vyhl. ¢.14/2016 Z.z. MH SR :
- 20mm, potrubie @16, @18, DN15, tvarovky a armatiry DN15
- 20mm, potrubie @20, P22, P26, DN20, tvarovky a armatiry DN20
- 30mm, potrubie @28, @32, B35, P40, DN25, DN32, tvarovky a armatiry DN25, DN32
- rovnaky priemer ako hriibka potrubia, potrubie @42, @350, @54, @64, @76, P89, DN4O -
DNS8O0, tvarovky a armatiry DN40 - DN80
Znacenie potrubi a armatdir musi byt v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, ¢l.115.

- VYKUROVACIE TELESA A ARMATURY

V navrhovanej pristavbe MS bude navrhnuté teplovodné vykurovanie, doskové
vykurovacie telesd Korado Radik Plan VK - shladkym povrchom, typu ventil kompakt,
napojené odspodu, zo steny, opatrené prisluSnymi pripdjacimi armatirami na vyregulovanie
prietoku.

Presné rozmiestnenia , typy adimenzie vykurovacich prvkov a zariadeni, vid.
Vykresova Cast’.

Uzatvéranie jednotlivych Casti a zariadeni systému bude plnoprietocnymi gulovymi
kohttmi. Pre vypustanie systému resp. jeho jednotlivych Casti a zariadeni bude cez vypustacie
gulové kohuty 2. V miestach, kde je to potrebné, bude merand teplota a tlak teplonosného
média. OdvzduSnenie jednotlivych casti systému bude automatickymi odvzdusSiiovacimi
ventilmi a odvzdusiovacimi ventilmi na koncovych zariadeniach.

Ako ochranu pred necistotami a usadzovani kalov v systéme bude navrhnuty Cistiaci
filter.

- POZIADAVKY NA JEDNOTLIVE PROFESIE

1. PoZiadavky na STAVEBNU CAST

Je potrebné zapracovat’ jednotlivé otvory, prierazy , poZiarne prestupy, potrebné pre
vedenie potrubi UK podla podkladov poskytnutych projektantovi stavby v priebehu
projekénych prac. Pri montdzi zariadeni UK je nevyhnutné dodrzat’ montdzne navody od
vyrobcu.

2. Poziadavky na elektro a MaR
Napdjanie, ovladanie a istenie elektrickych zariadeni UK. — obehové cerpadlo ,
termostat.

- ZABEZPECOVACIE ZARIADENIA

1. Expanzné nddoby
Vyrovnanie teplotnej rozt'aznosti vykurovacieho média bude zabezpeCovat’ expanzna

nadoba Reflex . Pred nddobou bude osadeny gul'ovy kohit so zaistenim MK ,prislusnej
dimenzie. Presny typ, vypocet a postidenie expanznej nddoby vid'. Priloha ¢.2.

2. Dopliiovanie teplonosného média
Dopliiovanie systému cez existujici vykurovaci systém.

- SKUSKY ZARIADENIA




Zmontované zariadenie je potrebné pred funkénymi skiSkami a spustenim do prevadzky
precistit’ a preplachnut’ za tcelom odstranenia kalu a inych necistdt. Pocas preplachovania je
potrebné regulacné ventily Uplne otvorit. Nastavenie ventilov sa prevedie az po preplachnuti
a kone¢nom napusteni zariadenia.

Preplach previest’ pridom vody v trvani cca. 15 minit. Po preplachu sa odkalia najnizsie
Casti vykurovacej ststavy a cely systém sa znova napusti. Odmastenie sistavy sa nepozaduje.

Dalej budii vykonané prevadzkové skisky zariadenia — dilataénd a vykurovacia skigka.

Dilata¢né skiska bude vykonand pred vyhotovenim tepelnych izol4cii. Pri tejto skiske sa
vykurovacia voda ohreje na najvysSiu teplotu (vypoctové prilohy - pre sekundarny okruh
75°C) anechd sa vychladniit’ na teplotu okolia. Tento postup sa zopakuje a po vychladnuti sa
vykond prehliadka zariadenia s cielom zistenia netesnosti pripadne inych zdvad. Ak sa
prehliadkou zistia zdvady je nutné po ich odstraneni skiSku zopakovat’. Skusku tesnosti je
mozné vykonat' v kazdej rocnej dobe. Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika.
Skuska bude vykonand za tcasti zastupcu investora. O priebehu skisky sa vyda protokol.

Vykurovacia skiSka sa vykondva za ucelom overenia funkcii a nastaveni zariadenia.
Kontroluje sa najma:

Spravna funkcia armatir

9. dosiahnutie technickych parametrov projektu (teploty, tlaky, rozdiely tepl6t ...)
10. vykon a vykonovy rozsah zdrojov tepla a chladu

11. vykon zdroja tepla pri priprave TV odberovej Spicke

Vykurovacia skuSka bude trvat 72 hodin bez dlhSich prevdadzkovych prestavok
(spravidla spolu do 1 hodiny). Poc¢as trvania skiSky budid dodrZané normélne prevadzkové
podmienky zariadenia. Vykurovacia skiska mdze byt vykonand len pocas vykurovacieho
obdobia. V pripade, Ze bude zariadenie odovzdané v ¢ase mimo vykurovacej sezény, bude
skiSka vykonand v najbliZSom vykurovacom obdobi vtermine podla dohody. Pocas
vykurovacej skuisky bude zaSkolend obsluha zariadenia. O zaskoleni bude vypracovany
zaznam. Vysledok vykurovacej skuSky sa zapiSe do stavebného dennika. Ak sa v priebehu
vykurovacej skusky zistia nedostatky, skiska bude po ich odstrdneni zopakovana.

Po vykonani vSetkych skiSok budi namontované tepelné izol4cie.

- OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri realizécii je nutné bezpodmienecne dodrZat’:

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ekologicky bezpecnu likvidaciu vSetkych odpadov
a ekologickych $kdd vzniknutych pri realizécii diela.

So vSetkymi odpadmi sa bude zaobchddzat v silade so zdkonom o odpadoch
a prislusnymi vyhlaskami.

S latkami, ktoré modzu za mimoriadnych situdcii poskodit’ ktorikol'vek zo zloZiek
zivotného prostredia, sa bude zaobchddzat' podl'a ich charakteru a v silade s ustanoveniami
platnych predpisov, aby ku §koddm na Zivotnom prostredi nedoslo.

- BOzZP

Montd7 zariadeni modze vykonat iba odborne spdsobild organizdcia, preverend
opravnenou pravnickou osobou. Pri montédzi zariadeni treba dbat’ na dodrziavanie predpisov
BOZP a postupovat” sposobom doporu¢enym vyrobcami zariadeni (ndvody na obsluhu a
montdz). Dodédvatel odovzdd spolu so zariadeniami sprievodnu technickd dokumenticiu
vratane pasportov a certifikdtov jednotlivych zariadeni. Tieto budud sucastou preberacieho
protokolu.

- OBSLUHA

Prevddzka vykurovacieho zariadenia je s ohl'adom na velkost' a vybavenie zariadenia
stanovend ako zariadenie s plnoautomatickym reZimom. Prakticky je potrebné dbat’ na




pravidelni kontrolu a cistenie filtrov , ako 1 sledovanie tlaku teplonosnej kvapaliny vo
vykurovacej sustave, teplot a tlaku na jednotlivych vetvach, funkénost’ jednotlivych obehovych
cerpadiel. 'V prevadzke je d’alej potrebné pravidelne kontrolovat zabezpecovacie zariadenia
vykurovacej sustavy (predovSetkym funkcénost’ poistnych ventilov a funkénost’ expanznej
nadoby).

Presné pokyny a prevadzkové pozZiadavky bude ulohou rieSenia doddvatela tepla
a technoldgie OST.

V Martine 02/2021 Ing. Anna Gergisdkova



