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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby : OBNOVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – asfaltové ihrisko 

Miesto stavby : č. parc.: 556/4; k.ú.: Lipník, okr. Prievidza 

Investor : Obec Lipník, Lipník 36, 972 32 Chrenovec-Brusno 

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 

Objekt : SO-01 oplotenie a mobiliár 

 

2. Všeobecný popis 

Projektová dokumentácia rieši obnovu existujúceho verejného priestranstva, oploteného 

areálu asfaltového ihriska, v obci Lipník. Objekt sa nachádza na pozemku investora na parcele č. 

556/4 v katastrálnom území obce Lipník. Existujúca parcela je mierne svahovitá.  

V objekte sa nachádza vyasfaltovaná plocha ihriska a oplotenie tejto plochy. Projektová 

dokumentácia rieši viacero častí na obnovu a prevádzku tohto ihriska. V objekte SO-01 je riešená 

výmenu oplotenia, resp. výmenu pletiva, nosné stĺpy oplotenia zostanú pôvodné a mobiliár. 

V objekte SO-02 je riešené nové pódium, ktoré bude slúžiť na obecné vystúpenia. V objekte SO-

03 je riešený stánok na prípadné akcie, ktoré sa budú konať na tomto ihrisku. Objekt SO-04 je 

nová navrhované elektrická prípojka NN, ktoré zabezpečí elektrinu do objektov SO-02 a SO-03 

počas jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať na ihrisku.   

Objekt SO-01 rieši výmenu oplotenia asfaltového ihriska a príslušný mobiliár. Výmena op-

lotenia spočíva v tom, že existujúce oplotenie bude odstránené v plnom rozsahu. Nosné stĺpy 

bude očistené a natrené novým náterom. Prípadne poškodené nosné a stužujúce prvky oplotenia 

budú nahradené novými prvkami. Nové pletivo bude riešené poplastovaným pletivom a napnuté 

napínacími drôtmi. Mobiliár ihriska predstavujú nové lavičky, smetné koše, stojany na bicykle 

a nové športové vybavenie – basketbalové ihrisko (nakreslené čiary ihriska a basketbalové koše) 

a tenisové ihrisko (nakreslené čiary a nosné stĺpiky a sieť na tenis).   

 

3. Búracie práce 

Búracie práce predstavujú odstránenie existujúceho pletiva v plnom rozsahu. Je potrebné 

odstrániť aj poškodené časti nosnej a stužujúcej konštrukcie oplotenia. Pre základové konštrukcie 

je potrebné vyrezanie časti asfaltovej plochy v mieste riešených základov.  

 

4. Zemné práce a základy 

Výkopové práce predstavujú výkop jám pre základové pätky pod nosné stĺpy basketbalo-

vých košov, stĺpy pre tenisovú sieť a prípadné kotvenie lavičiek, smetných košov a stojanov na 

bicykle.  

Základové pätky pod stĺpy basketbalových košov a tenisovej siete budú rozmeru 

600x600x800mm, pričom horná hrana základových pätiek bude cca 100mm pod asfaltovou plo-
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chou. Po osadení konštrukcií je potrebné upraviť asfaltovú plochu. Do pätiek budú nosné kon-

štrukcie osadené podľa montážneho návodu jednotlivých prvkov. Pri stĺpoch na tenisovú sieť je 

potrebné zabetónovať puzdro stĺpikov, do ktorých sa osádzajú odnímateľné stĺpiky. Stĺpiky teni-

sovej siete musia byť odnímateľné aby v prípade basketbalového ihriska nezavadzali v hracej 

ploche.  

Základové konštrukcie mobiliáru nie sú riešené. Mobiliár bude buď voľne položený alebo 

bude kotvený do asfaltového povrchu, prípadne do betónových lôžok.  

Základové konštrukcie budú z betónu C16/20 XC2. 

 

5. Nosné konštrukcie 

Nosné konštrukcie oplotenia, nosné stĺpy zostanú pôvodné. Budú vyčistené a natreté no-

vým náterom.  

Nosné konštrukcie pre športové vybavenie bude typizované podľa možností na trhu 

a výbere investora. 

 

6. Povrchové úpravy 

 Zámočnícke konštrukcie, oceľové konštrukcie, natrieť 2x antikoróznym náterom (Hammeri-

te, Antirezin,...),  poprípade natrieť 2x základným a 2x vrchným náterom. 

 

Vypracovala : Ing. Ingrid Blahová 


