Ing. Ingrid Blahova SNP 15/9, 972 31 Jalovec
tel. ¢.: +421 903 504 536
email: ingridblaho@gmail.com

Stavba;
ASFALTOVE IHRISKO

Miesto stavby:

¢.parc.: 556/4; k.0.: Lipnik, okr. Prievidza
Investor:

Obec Lipnik, Lipnik 36, 972 32 Chrenovec-Brusno
Stupen:

Projekt na stavebné povolenie

A.) Sprievodna sprava

Zodpovedny projektant: Ing. Ingrid Blahovéa
registracné ¢.: 6023*I1
Datum: Mé&j 2019



1. Identifikacné udaje
Nazov stavby : ASFALTOVE IHRISKO

Miesto stavby : €. parc.: 556/4; k.u.: Lipnik, okr. Prievidza
Investor : Obec Lipnik, Lipnik 36, 972 32 Chrenovec-Brusno

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie

2. Zakladné udaje charakterizujlice stavbu a jej budicu prevadzku

Projektova dokumentacia riesi obnovu existujuceho verejného priestranstva, oplote-
ného arealu asfaltového ihriska, v obci Lipnik. Objekt sa nachadza na pozemku investora
na parcele €. 556/4 v katastralnom uzemi obce Lipnik. Existujuca parcela je mierne svahovi-
ta.

V objekte sa nachadza vyasfaltovana plocha ihriska a oplotenie tejto plochy. Projek-
tova dokumentacia rieSi viacero €asti na obnovu a prevadzku tohto ihriska. V objekte SO-01
je rieSena vymenu oplotenia, resp. vymenu pletiva, nosné stipy oplotenia zostani pévodné
a mobiliar. V objekte SO-02 je rieSené nové pddium, ktoré bude sluzit na obecné vystupe-
nia. V objekte SO-03 je rieSeny stanok na pripadné akcie, ktoré sa budu konat na tomto
ihrisku. Objekt SO-04 je nova navrhované elektricka pripojka NN, ktoré zabezpedi elektrinu

do objektov SO-02 a SO-03 pocas jednotlivych akcii, ktoré sa budu konat' na ihrisku.

Plocha oplotenia: 1 252,56 m?
Plocha asfaltového ihriska: 1 144,73 m?
S0-02 pédium

Zastavana plocha: 23,82 m?
Obostavany priestor: 84,68 m®
Uzitkova plocha celkova: 23,79 m?

S0-03 stanok

Zastavana plocha: 15,00 m?
Obostavany priestor: 51,66 m®
Uzitkova plocha celkova: 14,97 m?

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

e pracovné konzultacie s investorom, pozZiadavky investora

e koépia z pozemkovej mapy Katastralneho uradu
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e geodetické zameranie pozemku

4. Clenenie stavby na stavebné objekty

Objekt je Cleneny na nasledovné stavebné objekty.
S0-01 oplotenie a mobiliar
S0O-02 pédium
SO-03 stanok
S0O-04 elektricka pripojka NN

5. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu

V suvislosti so stavbou bude rieSena nova elektricka pripojka. Ostatné inzinierske

siete nebudu rieSené.

6. Termin zacatia a ukoncenia stavby

Navrhovany termin zahajenia stavby: 07/2019
Navrhovany termin ukoncenia stavby: 07/2020

Predpokladana doba vystavby je cca 12 mesiacov.

Vypracovala: Ing. Ingrid Blahova
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