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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby : ASFALTOVÉ IHRISKO 

Miesto stavby : č. parc.: 556/4; k.ú.: Lipník, okr. Prievidza 

Investor : Obec Lipník, Lipník 36, 972 32 Chrenovec-Brusno 

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Projektová dokumentácia rieši obnovu existujúceho verejného priestranstva, oplote-

ného areálu asfaltového ihriska, v obci Lipník. Objekt sa nachádza na pozemku investora 

na parcele č. 556/4 v katastrálnom území obce Lipník. Existujúca parcela je mierne svahovi-

tá.  

V objekte sa nachádza vyasfaltovaná plocha ihriska a oplotenie tejto plochy. Projek-

tová dokumentácia rieši viacero častí na obnovu a prevádzku tohto ihriska. V objekte SO-01 

je riešená výmenu oplotenia, resp. výmenu pletiva, nosné stĺpy oplotenia zostanú pôvodné 

a mobiliár. V objekte SO-02 je riešené nové pódium, ktoré bude slúžiť na obecné vystúpe-

nia. V objekte SO-03 je riešený stánok na prípadné akcie, ktoré sa budú konať na tomto 

ihrisku. Objekt SO-04 je nová navrhované elektrická prípojka NN, ktoré zabezpečí elektrinu 

do objektov SO-02 a SO-03 počas jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať na ihrisku.   

  

Plocha oplotenia:              1 252,56 m2 

Plocha asfaltového ihriska:            1 144,73 m2 

 

SO-02 pódium 

Zastavaná plocha:       23,82 m2    

Obostavaný priestor:      84,68 m3 

Úžitková plocha celková:      23,79 m2 

 

SO-03 stánok 

Zastavaná plocha:       15,00 m2    

Obostavaný priestor:      51,66 m3 

Úžitková plocha celková:      14,97 m2 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

 pracovné konzultácie s investorom, požiadavky investora 

 kópia z pozemkovej mapy Katastrálneho úradu 
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 geodetické zameranie pozemku 

 

4. Členenie stavby na stavebné objekty 

 Objekt je členený na nasledovné stavebné objekty. 

SO-01 oplotenie a mobiliár 

SO-02 pódium 

SO-03 stánok 

SO-04 elektrická prípojka NN 
 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

V súvislosti so stavbou bude riešená nová elektrická prípojka. Ostatné inžinierske 

siete nebudú riešené. 
 

6. Termín začatia a ukončenia stavby 

Navrhovaný termín zahájenia stavby: 07/2019 

Navrhovaný termín ukončenia stavby: 07/2020 

Predpokladaná doba výstavby je cca 12 mesiacov. 

 

  

 

  Vypracovala: Ing. Ingrid Blahová 
 


