

Stavba:

ASFALTOVÉ IHRISKO

Miesto stavby:

č.parc.: 556/4; k.ú.: Lipník, okr. Prievidza

Investor:

Obec Lipník, Lipník 36, 972 32 Chrenovec-Brusno

Stupeň:

Projekt na stavebné povolenie

A.) Sprievodná správa

Zodpovedný projektant:

Ing. Ingrid Blahová

registračné č.: 6023*11

Dátum:

Máj 2019

1. Identifikačné údaje

Názov stavby : **ASFALTOVÉ IHRISKO**
Miesto stavby : č. parc.: 556/4; k.ú.: Lipník, okr. Prievidza
Investor : Obec Lipník, Lipník 36, 972 32 Chrenovec-Brusno
Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Projektová dokumentácia rieši obnovu existujúceho verejného priestranstva, oploteného areálu asfaltového ihriska, v obci Lipník. Objekt sa nachádza na pozemku investora na parcele č. 556/4 v katastrálnom území obce Lipník. Existujúca parcela je mierne svahovitá.

V objekte sa nachádza vyasfaltovaná plocha ihriska a oploenie tejto plochy. Projektová dokumentácia rieši viacero častí na obnovu a prevádzku tohto ihriska. V objekte SO-01 je riešená výmenu oploenia, resp. výmenu pletiva, nosné stĺpy oploenia zostanú pôvodné a mobiliár. V objekte SO-02 je riešené nové pódium, ktoré bude slúžiť na obecné vystúpenia. V objekte SO-03 je riešený stánok na prípadné akcie, ktoré sa budú konať na tomto ihrisku. Objekt SO-04 je nová navrhované elektrická prípojka NN, ktoré zabezpečí elektrinu do objektov SO-02 a SO-03 počas jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať na ihrisku.

Plocha oploenia: **1 252,56 m²**

Plocha asfaltového ihriska: **1 144,73 m²**

SO-02 pódium

Zastavaná plocha: **23,82 m²**

Obostavaný priestor: **84,68 m³**

Úžitková plocha celková: **23,79 m²**

SO-03 stánok

Zastavaná plocha: **15,00 m²**

Obostavaný priestor: **51,66 m³**

Úžitková plocha celková: **14,97 m²**

3. Prehľad východiskových podkladov

- pracovné konzultácie s investorom, požiadavky investora
- kópia z pozemkovej mapy Katastrálneho úradu

- geodetické zameranie pozemku

4. Členenie stavby na stavebné objekty

Objekt je členený na nasledovné stavebné objekty.

SO-01 oploenie a mobiliár

SO-02 pódium

SO-03 stánok

SO-04 elektrická prípojka NN

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

V súvislosti so stavbou bude riešená nová elektrická prípojka. Ostatné inžinierske siete nebudú riešené.

6. Termín začatia a ukončenia stavby

Navrhovaný termín zahájenia stavby: 07/2019

Navrhovaný termín ukončenia stavby: 07/2020

Predpokladaná doba výstavby je cca 12 mesiacov.

Vypracovala: Ing. Ingrid Blahová