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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby : ASFALTOVÉ IHRISKO 

Miesto stavby : č. parc.: 556/4; k.ú.: Lipník, okr. Prievidza 

Investor : Obec Lipník, Lipník 36, 972 32 Chrenovec-Brusno 

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 

 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

Zdôvodnenie výberu staveniska 

Zásady urbanistického riešenia vychádzajú z polohy pozemku, jeho orientácie k svetovým 

stranám a regulatívov Územného plánu obce. Navrhovaný objekt je v súlade s územným plánom 

mesta. Projektová dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie v súlade s §39a ods. 3 

(rozhodnutie o umiestnení stavby) stavebného zákona 50/1976 Z.z. Pozemok sa nachádza v  

obytnej časti obce. 

Terén pozemku je mierne svahovitý. Inžinierske siete potrebné pre prevádzkovanie objek-

tu sa nachádzajú v jeho blízkosti.  

 

Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce 

Pre potreby spracovania projektovej dokumentácie nebol zrealizovaný podrobný inžinier-

sko – geologický prieskum.  

 

Údaje o použitých geodetických podkladoch 

Pre potreby spracovania projektu bola použitá situácia územia z katastrálnej mapy obce 

a geodetické výškopisné a polohopisné zameranie pozemku. 

 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ  RIEŠENIE 

Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebného riešenia 

Architektonické a dispozičné riešenie objektu vychádza z predpokladu vytvoriť účelný 

a funkčný objekt s prihliadnutím na požiadavky a potreby investora. Jedná sa o obnovu existujú-

ceho asfaltového ihriska výmenou oplotenia, vytvorením mobiliáru, samostatného pódia 

a samostatného stánku. Na oplotenie bude privedená nová elektrická prípojka.  

 
Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 

Dopravné riešenie nie je potrebné riešiť, nakoľko je objekt sprístupnený existujúcou asfal-

tovou plochou, ktorá je napojená na miestnu komunikáciu.  

 

Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra 

Po ukončení stavby je nutné previesť úpravy okolitých spevnených plôch. 
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Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba a prevádzka objektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie v jeho 

okolí, bude produkovať bežný komunálny odpad, ktorý bude priebežne vyvážaný a likvidovaný 

zmluvným partnerom investora.  

Odpadové hospodárstvo: 

Predpoklad vzniku odpadov počas výstavby: 

Podľa katalógu odpadov (Príloha č.1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej re-

publiky č.365/2015  Z.z.) zaraďujem stavebné odpady nasledovne : 

 

Predpokladané druhy odpadov vznikajúce počas výstavby objektu: 

Číslo odpadu Názov odpadu                    Kategória odpadu 

17 01 01  betón                                   O  

17 02 01  drevo                                   O  

17 02 02  sklo         O 

17 02 03 plast         O 

17 03 02 bitúmenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01   O 

17 04 05  železo, oceľ                                   O 

17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05        O  

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené  

v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03         O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad           O 

 

Predpokladané druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke: 

Číslo odpadu Názov odpadu                       Kategória odpadu 

20 01 01 papier a lepenka       O 

20 01 02 sklo         O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť          N 

20 01 39 plasty         O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad            O 

 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe objektu alebo pri samotnej prevádzke 

objektu, nie je predpoklad ohrozenia ŽP, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať  

a skladovať na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu a znehodnoteniu. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie, resp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď 

samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie (napr. Technické 

služby a pod.), ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe 

platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
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 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Pri stavbe je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce. Rozsah bezpečnostných 

opatrení pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác musí byť zabezpečený v zmysle Na-

riadenia vlády Slovenskej republiky, z 24. mája 2006 - o minimálnych bezpečnostných a zdravot-

ných požiadavkách na stavenisko Zb. zákonov č. 396/2006, zákona č. 158/2001 v znení neskor-

ších predpisov a vyhl. SÚBP. Práce na el. zariadení musia vykonávať len organizácie k tomu 

oprávnené a odborne spôsobilé. Pracovníci a dodávatelia musia mat' kvalifikáciu podľa STN 34 

3100 a vykonané platné skúšky v zmysle vyhlášky L.74/96 Zb. Práce na el. zariadeniach sa budú 

vykonávať výlučne bez napäťovom a zaistenom stave. Pred uvedením do prevádzky musí byt' na 

elektrickom zariadení vykonaná odborná prehliadka el. zariadenia. Musia byt' dodržané bezpeč-

nostné predpisy a elektroinštalácia sa zreviduje podľa projektovej dokumentácie. 

 

Protikorózna ochrana 

Zámočnícke konštrukcie natrieť 2x antikoróznym náterom (Hammerite, Antirezin,...),  pop-

rípade natrieť 2x základným a 2x vrchným náterom. 

 

Popis objektov a funkčných celkov 

SO-01 oplotenie a mobiliár 

Objekt SO-01 rieši výmenu oplotenia asfaltového ihriska a príslušný mobiliár. Výmena op-

lotenia spočíva v tom, že existujúce oplotenie bude odstránené v plnom rozsahu. Nosné stĺpy 

bude očistené a natrené novým náterom. Prípadne poškodené nosné a stužujúce prvky oplotenia 

budú nahradené novými prvkami. Nové pletivo bude riešené poplastovaným pletivom a napnuté 

napínacími drôtmi. Mobiliár ihriska predstavujú nové lavičky, smetné koše, stojany na bicykle 

a nové športové vybavenie – basketbalové ihrisko (nakreslené čiary ihriska a basketbalové koše) 

a tenisové ihrisko (nakreslené čiary a nosné stĺpiky a sieť na tenis).   

 

SO-02 pódium 

Objekt SO-02 rieši samostatne stojace pódium. Jedná sa o oceľový prístrešok s pultovou 

strechou. Pôdorysný tvar je lichobežníkový s max. rozmermi 7,72m x 3,66m. Pódium je riešené 

tak, že podlaha pódia je oproti terénu o 51cm vyššie. Nosná konštrukcie je riešené oceľovými 

stĺpmi zo štvorcového prierezu 120x120x4mm. Hlavné nosné stĺpy sú štyri, každý v jednom rohu 

pódia. Na týchto stĺpoch je ukotvená strešná konštrukcia, ktorá je riešené priehradovým väzníkom 

v prednej strane a väznicou zo štvorcového profilu 120x120x4mm v zadnej strane. Nosné prvky 

strechy zo štvorcových profilov 80x60x4mm sú kotvené k týmto väzniciam a na nich sú uložené 

väzničky z profilu 40x40x3,2mm, na ktoré je kotvená plechová strešná krytina. Krytina je riešená 

z plechu TR.18.136.1090, hrúbky 0,5mm. Podlaha pódia je riešená oceľovou nosnou konštrukci-
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ou, na ktorú sú na rošt kotvené exteriérové drevené dosky. Exteriérové dosky sa nachádzajú aj 

po obvode podlahy a aj na priehradovom väzníku. Pódium je sprístupnené dvojicou schodísk 

s troma stupňami z krajnej prednej strany. Z bezpečnostného hľadiska je pódium z bočných a zo 

zadnej strany opatrené zábradlím. Odvod dažďovej vody je riešený dažďovým žľabom a zvodom 

na terén.      

 

SO-03 stánok 

Objekt SO-03 rieši samostatne stojaci stánok. Jedná sa o oceľový prístrešok s pultovou 

strechou. Pôdorysný tvar je obdĺžnikový s rozmermi 4,97m x 3,02m. Stánok je riešené tak, že 

podlaha stánku je oproti terénu o 22cm vyššie. Nosná konštrukcie je riešené oceľovými stĺpmi zo 

štvorcového prierezu 60x60x4mm. V prednej časti je dvojica stĺpov, v zadnej časti trojica. Na 

týchto stĺpoch je ukotvená strešná konštrukcia, ktorá je riešené priehradovým väzníkom v prednej 

strane a väznicou zo štvorcového profilu 60x60x4mm v zadnej strane. Nosné prvky strechy zo 

štvorcových profilov 60x60x4mm sú kotvené k týmto väzniciam a na nich sú uložené väzničky z 

profilu 40x40x3,2mm, na ktoré je kotvená plechová strešná krytina. Krytina je riešená z plechu 

TR.18.136.1090, hrúbky 0,5mm. Podlaha stánku je riešená oceľovou nosnou konštrukciou, na 

ktorú sú na rošt kotvené exteriérové drevené dosky. Exteriérové dosky sa nachádzajú aj po ob-

vode podlahy a aj na priehradovom väzníku. Stánok je sprístupnené z bočnej strany otvorenou 

časťou šírky 1,26m. Z prednej strany je stánok uzavretý pultom a z ostatných strán je riešené 

oceľové zábradlie.  Odvod dažďovej vody je riešený dažďovým žľabom a zvodom na terén.      

 

SO-04 elektrická prípojka NN 

Na najbližší podperný bod vedenia bude osadená poistková istiaca skrinka SPP 2. Zo 

vzdušného vedenia bude cez pripájacie svorky zapojený kábel AYKY-J 4x16 vedený po stĺpe 

v dĺžke 6 m a bude zapojený do poistkovej skrine SPP 2 (nožové poistky 50A ). Zo skrine pôjde 

po stĺpe v chráničke kábel AYKY-J 4x16 mm2 do káblovej ryhy 35x85 cm, pod komunikáciou 

v ryhe 35x100 a v chráničke FXKVR a zausti do elektromerového rozvádzača RE,  umiestneného 

v oplotení z prednej verejne prístupnej strany pozemku. Rozvádzač musí byť umiestnený tak aby 

jeho spodný okraj bol min. 60 cm nad upraveným terénom. Nominálna hodnota prúdu hlavného 

ističa je In=32A.  Elektromerová skriňa musí byť so štítkom a s atestom od výrobcu. Hodnota prú-

du hlavného ističa je podľa predbežnej požiadavky investora.    

 V elektromerovom rozvádzači RE bude za plombovateľnou časťou rozvodná sústava TN-

C rozdelená na TN-S, to znamená že bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnená na zemný 

odpor max. 5 ohmov.             

Pred realizáciou samotnej prípojky je nutné priamo na stavbe zamerať presnú dĺžku navr-

hovaného kábla.             
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Pri súbehu a križovaní s ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržiavať 

min. vzdialenosti podľa STN 73 6005:1985/a, b, c, Z3, Z4, Z5, Z6 a káble ukladať podľa potreby 

do chráničiek.   

 Pred zahájením samotných výkopových prác je nutné presné zameranie trasy káblov, 

a prizvanie majiteľov ostatných podzemných inžinierskych sieti, ktoré sa nachádzajú 

v záujmovom pásme. Pracovníci vykonávajúci práce musia byť náležite poučený o spôsobe 

a možnostiach realizácie danej inštalácie verejného rozvodu, súbehu, kríženia a prekrytia káblov 

podľa konkrétnych daných podmienok na stavbe.   

 

4. Zemné práce 

0dkopaná zemina počas výstavby bude spätne použitá na zásypy a na hrubé terénne 

úpravy.  

 

5. Podzemná voda 

Predpokladaná úroveň hladiny spodnej vody je pod úrovňou založenia objektov. 

 

6. Zdravotechnické inštalácia 

V objekte nie sú riešené zdravotechnické inštalácie. 

 

7. Dažďové vody 

Odvedenie dažďových vôd z pultových striech bude riešené systémom dažďových žľabov 

a zvodov a dažďová voda bude odvedená na terén. 

 

8. Teplo a palivá 

Objektu nie sú vykurované 

 

9. Plynoinštalácia 

Projektová dokumentácia nerieši plynoinštaláciu. 

 

10. Elektroinštalácia  

Projektová dokumentácie nerieši elektroinštaláciu, len prípojku NN. 

 

11. Tepelnotechnické posúdenie 

Na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky 

MDVaRR SR č. 324/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z. 

ktorou sa vykonáva zákon 555/2005  navrhované objekty nie je  potrebné posudzovať 

z teplotechnického hľadiska. 

;  



Súhrnná technická správa 6

 

Vypracovali : Ing. Ingrid Blahová 

   Ing. Mário Saavedra 

   Alfréd Laluha 

  


