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Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje stavby a investora  
 
Názov stavby:  DENNÝ STACIONÁR 
Miesto stavby :    ulica Školská, Veľký Lapáš 
Parcelné číslo:     996/17, 996/8 
Katastrálne územie:   Veľký Lapáš 
Stupeň projekt    Projekt pre stavebné povolenie 
Investor:       Obec Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 488,   

Veľký Lapáš, 95104 
 
 

2. Identifikačné údaje projektanta stavby  
 
Hlavný projektant:    Jaroslav Burda,SKA 1871*AA 
Vypracoval:     Jaroslav Burda 

Ing. Daniela Boďo 
Projektant statiky:    Ing. Peter Candrák 
Projekt vykurovania:    Ing. Peter Valent 
Projektant elektro:    Ing. Ivan Belák  
Projektant ZTI, plyn:    Ing. Veronika Koscelníková 
Projektant PO:    Peter Evetke, špecialista PO 
 

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 

a) Charakteristika územia a spôsob jeho využitia 
 

Predmetom dokumentácie je čiastočná rekonštrukcia severného pavilóna, ktorý je 
súčasťou objektu základnej a materskej školy pri miestnej komunikácii Školská ulica- v 
zastavanom území obce Veľký Lapáš.  
Riešené územie je situované v obci Veľký Lapáš v spoločnom areáli materskej 
a základnej školy s telocvičňou a vonkajšími ihriskami. 
Parcely, na ktorých je objekt umiestnený, majú  nasledovnú charakteristiku: 

 parc. č. 996/8 o výmere 8663 m²  klasifikovaná ako zastavané plochy 
a nádvorie ( areál ) 

 parc. č. 996/17 o výmere 2356 m²  klasifikovaná ako zastavané plochy 
a nádvorie (objekt ZŠ/MŠ ) 

Vlastnícke vzťahy sú v usporiadanom stave a vlastníkom pozemku je investor, obec Veľký 
Lapáš. 
Riešené územie má celkovú plochu 11 019 m² a je zo západnej strany ohraničené 
príjazdovou komunikáciou. Objekt sa nachádza v existujúcej zástavbe tvorenej prevažne 
rodinnými domami. 
Terén v okolí objektu je svahovitý riešený terasami. Na východnej strane objektu je 
jestvujúca terénna modelácia s prevýšením cca 3m.  
Riešený objekt má vlastný príjazd z miestnej komunikácie - Školská ulica, na západnej 
strane parcely. Parkovacie státia sú jestvujúce – kolmé, nachádzajúce sa priamo v 
spoločnom areáli MŠ ZŠ. 
Jestvujúca stavba, v ktorej sa riešená časť budovy nachádza, má pôdorysný tvar kríža. 
V severnom krídle sa nachádza momentálne nevyužívaná časť – v ktorej budú týmto 
projektom navrhnuté priestory denného stacionára. Prízemie východného krídla je 
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využívané pre triedy ZŠ a telocvičňu. Južné krídlo rovnako užíva ZŠ. Západné krídlo je 
využívané ako materská škola.  
Objekt bol postavený v 20.storočí, v priebehu užívanie prechádzka drobnými 
stavebnými úpravami. Budova je jedno až dvojpodlažná, čiastočne podpivničená 
a zastrešená sústavou sedlových striech. V centrálnej časti – v komunikačnom jadre je 
zhotovená presvetlovacia vežička.  
Nosnú konštrukciu objektu tvorí žb skelet, s žb stropnými panelmi. Nosná konštrukcia 
krovu je riešená oceľ. priehradovými väzníkmi. 
Riešená časť objektu sa nachádza v nevyužitom jednopodlažnom severnom krídle, 
 s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom max rozmerov 48,5 x 17,9 m. Úpravy zasahujú do 
nosných konštrukcií len v mieste vytvorenia schodiska. 
Návrh rieši nadstavbu v jednopodlažnej časti – pre vytvorenie priestorov pre denný 
stacionár, zlepšujúci služby seniorom. 
Hlavný vstup do objektu je riešený na západnej fasáde. Projekt navrhuje i nové únikové 
východy na severnej a východnej fasáde. Únikové východy sú riešené požiarnymi 
schodiskami a rampou.  
 
Urbanistické ukazovatele riešenej časti  
Zastavaná plocha riešeného krídla   832,50 m²     
Max výška hrebeňa od ± 0,0:    +10,00 m  
Sklon strechy:       15° 
  

b) Zdôvodnenie stavby na danom území 
 

Požiadavka investora – obce Veľký Lapáš, je poskytnutie služieb denného stacionára 
pre seniorov. Denný stacionár pre seniorov je sociálna služba v zariadení s denným 
pobytom, pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, 
ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť. Rovnako je určená seniorom, ktorí žijú 
sami, potrebujú kontakt s ľuďmi ale i pre vyplnenie voľného času.  
Pre umiestnenie tohto typu služby je plne vhodný nevyužívaný pavilón severného krídla 
objektu ZŠ /MŠ, je ukončený ako hrubá stavba bez výplní otvorov. 
Vzhľadom na potreby užívateľa je potrebné vykonať dispozičné zmeny v jestvujúcej 
časti priestorov a navrhnúť dostavbu hmoty nad časťou 1.NP rešpektujúcu jestvujúce 
hmoty objektu.  
 

c) Súhrnný prehľad vybavenia stavby, potreby surovín, počtu pracovníkov, 
vznik a likvidácia odpadov 

 
Vybavenie stavby 
Daný objekt si nevyžaduje špeciálne vybavenia. Energie  je  možné  plne zabezpečiť  
z existujúcich  prípojok  a napojení. 
 
Potreby surovín 
V predmetnom území sa uvažuje s prevádzkou denného stacionáru.  
Keďže sa nejedná o výrobný objekt, nie sú potrebné žiadne suroviny na prevádzku. 
 
Potreby počtu pracovníkov a klientov 
Počet zamestnancov, ktorých vyžaduje prevádzka je nasledovný: 
Po rekonštrukcii budú v priestoroch denného stacionára nasledovné kapacity pre: 

 10 klientov - seniorov 
 2 zamestnancov pre denný stacionár 

V priestoroch výdaju stravy uvažujeme - spolu 2 zamestnancov  
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Vznik a likvidácia odpadov 
Prevádzka so zameraním na denný stacionár má na pozemku ako i priamo v objekte 
zriadené miesto na smetné nádoby, kde je bezproblémový prístup na odvoz odpadu. V 
prípade prevádzky bude potrebné dimenzovať nádoby na odpad so zreteľom na druh 
a množstvo odpadu (separovaný zber).  
 

4. Prehľad východiskových podkladov  
 zámer investora 
 regulatív – platný územný plán obce Veľký Lapáš 
 kópia z katastrálnej mapy a výpis z katastra nehnuteľností  
 fotodokumentácia 
 geodetická dokumentácia (výškopis, polohopis) 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie projektu boli použité platné normy a 
legislatíva na území Slovenskej republiky.  
 
 

5. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie  
 

Predpokladaný začiatok výstavby:  august 2021 
Predpokladané ukončenie výstavby:   august 2023 
Predpokladaný dĺžka výstavby:  24mesiacov 
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Súhrnná technická správa 
 

Pri riešení sa zohľadňuje stavebno – technický stav jestvujúcich konštrukcií, možnosti 
lokality   a požiadavky investora.  
 

1. Urbanistické a architektonické riešenie 
 

1.A Urbanistické a architektonické riešenie stavby – jestvujúci stav 
 
Riešené územie zahŕňa parcely 996/8 a 996/17, ktoré sú vo vlastníctve investora – 
obce Veľký Lapáš.  
Riešené územie sa nachádza sa v obci Veľký Lapáš na Školskej ulici a pozostáva 
z jestvujúceho objektu materskej a základnej školy krížového tvaru s parcelným číslom 
996/17 a priľahlým areálom - trávnatou plochou s parcelným číslom 996/8. 
Návrh riešenia projektu vychádza z požiadaviek investora – obce, pre skvalitnenie 
služieb občanom. 
 
Jestvujúci vjazd na parcelu je riešený zo západnej strany priamo zo Školskej ulice. Na 
pozemku sa nachádza riešený objekt, príjazdové komunikácie a parkovacie plochy. 
Riešené územie je oplotené pletivovým a betónovým plotom na východnej a južnej strane 
územia. V smere od Školskej ulice nie je areál oplotený.  
Objekt bol postavený v 20.storočí, ktoré sú v súčasnosti využívané pre materskú 
a základnú školu. 
Objekt má krížový pôdorysný tvar, južné krídlo je čiastočne podpivničené. Všetky krídla 
sú dvojpodlažné, len dotknuté severné krídlo je v zadnej polovici jednopodlažné.    
 
Nosná konštrukcia je žb skelet, výplňové - obvodové murivo tvoria keramické tehly 
hrúbky 375mm, riešené bez tepelnej izolácie a omietok. V objekte sú čiastočne 
zhotovené vnútorné deliace priečky, ktoré sú zhotovené bez hydroizolácie a ich 
dispozičné riešenie je nevyhovujúce. Projekt preto uvažuje s ich vybúraním. 
Riešená časť objektu je zastrešená sedlovou strechou so strešnou krytinou z asfaltového 
šindľu na plnom doskovom záklope. Nosnú konštrukciu tvoria  oceľové väzníky 
s drevenými väznicami.  
Výplne vonkajších otvorov na 1.NP nahrádzajú provizórne doskové tabule a okná na 
2.NP sú drevené z jednosklom, sú zastaralé a nevyhovujúce.  
Výplne vnútorných otvorov a vrstvy podláh nie sú v objekte zrealizované,  spodná 
stavba je riešená bez hydroizolačnej vrstvy. 
Staticky objekt nevykazuje žiadne poruchy a narušenia. Základové a stropné konštrukcie 
zostávajú vo veľkej miere zachované. Pre vytvorenie nadstavby je nutné odstránenie 
strešnej konštrukcie, vrátane oceľ. väzníkov. 

  
Obrázok1: Čelný pohľad na západnú fasádu   Obrázok2: Severo- východný-pohľad 
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Na záujmovom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne a iné pamiatky.  
Stavba si nevyžaduje ochranné pásma vodných zdrojov.  
Navrhovaná stavba čiastočne je, aj po realizácii úprav bude, od okolitých pozemkov 
oddelená oplotením. Jedná sa o ľahké pletivové oplotenie v kombinácii s montovaným 
betónovým plotom.  
Na ploche riešených záberov sa nenachádza žiadna chránená vzrastlá zeleň. 
 
Vzhľadom na potreby užívateľa je potrebné vykonať dispozičné zmeny v jestvujúcej 
časti priestorov 1.NP a navrhnúť nadstavbu hmoty 2.NP tak, aby bolo možné vytvorenie 
priestorov pre denný stacionár pre cca 10 klientov stacionára.  
 
1.B Urbanistické a architektonické riešenie stavby – navrhovaný stav 
 
Zámerom a požiadavkou investora je vytvoriť zariadenie slúžiace ako denný stacionár 
pre seniorov. 
Základnou urbanistickou koncepciou je vytvorenie bezpečného areálu slúžiaceho pre 
klientov denného stacionáru v blízkosti centra obce Veľký Lapáš. Denný stacionár je 
navrhnutý tak, aby sa klienti cítili v prirodzenom prostredí a aby mali k dispozícií všetky 
potrebné sociálne služby. 
Vjazd na parcelu zostáva v plnej miere zachovaný. Návrh projektu uvažuje 
s manipulačnou a parkovacou plochou vytvorenou na časti pozemku s priamym vjazdom 
kolmým na miestnu komunikáciu Školskej ulice. Spevnené plochy však nie sú riešením tohto 
projektu. Výjazd bude rovnako prostredníctvom existujúcej komunikácie na západnej 
strane parcely.  
Navrhovaný stavebný objem je riešený prevažne na zastavanej ploche jestvujúceho 
objektu, pridanie hmôt je riešené len vytvorením únikového schodiska a únikovej rampy. 
Architektonické riešenie navrhuje dostavbu hmoty 2.NP, pre zjednotenie hmoty celého 
objektu. Návrh rovnako rieši umiestnenie a typ výplní otvorov v súlade s jestvujúcimi 
prvkami zrekonštruovanej časti objektu pre zosúladenie pohľadov.  
Dispozičné riešenie jestvujúcej stavby nevyhovuje z hľadiska využiteľnosti priestorov pre 
denný stacionár, preto projekt uvažuje s vybúraním vnútorných nenosných 
priečok, nadstavbou 2.NP a doplnením strešnej konštrukcie. Pre splnenie hygienicko- 
technických noriem je nevyhnutné zateplenie objektu.  
Nové dispozičné riešenie zachováva hlavné nosné prvky. Objekt zostáva po úpravách 
nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami s nezmenenými vonkajšími pôdorysnými 
rozmermi 48,5x17,9. Návrh rieši dostavbu hmoty na 2. NP s vytvorením sedlovej strechy 
s rovnakými parametrami ako jestvujúca strecha nad dvojpodlažnou časťou severného 
krídla. Pre zjednotenie a modernizáciu objektu navrhujeme výmenu strešnej krytiny 
v celej ploche strechy severného krídla, nahradením asfaltovej povlakovej krytiny za  
trapézový strešný plech.  
 
Navrhované vstupy do objektu sú rozčlenené na hlavné a únikové vstupy pre 
zamestnancov i pre užívateľov denného stacionára. Hlavný vstup je v smere od Školskej 
ulice na západnej fasáde, únikové východy sú riešené na východnej i severnej fasáde.  
Dispozičné riešenie prízemia je navrhnuté na základe požiadaviek investora a 
podmienok prevádzky s prihliadnutím na jestvujúce nosné konštrukcie.  
 
Na prízemí sa nachádza vstupné zádverie, chodba so schodiskom a výťah. Z chodby je 
možný vstup do jestvujúceho priestoru s elektro rozvádzačmi.  



Sprievodná a súhrnná technická správa 
 

 
Denný stacionár vo Veľkom Lapáši       7 
 

Druhé nadzemné podlažie je prístupné jedným dvojramenným schodiskom a výťahom 
osadenými v strednej časti pôdorysu.  Samotné priestory denného stacionára sú riešené 
v severnej časti pôdorysu. 
Dispozičné riešenie 2.NP je rozdelené na vstupný filter so šatňou a hygienickým zázemím 
pre seniorov, ďalej na  stravovaciu a oddychovú časť. Stravovaciu časť tvorí jedáleň 
prepojená so spoločenskou miestnosťou orientovaná k západnej fasáde. Strava sa bude 
vydávať cez okienko z miestnosti výdaja stravy. Strava je dodávaná 
prevádzkovateľom, z neďalekej veľkokapacitnej kuchyne. 
Oddychovú časť tvorí odpočinková miestnosť navrhovaná vo východnej časti pôdorysu.  
Šatne personálu a kancelárie vedenia s vlastným hygienickým zázemím sú riešené v 
severo- východnej časti objektu.  
Projekt uvažuje aj s vytvorením únikových ciest z 2.NP s vyvedením na terén, ktoré sú 
zabezpečené únikovým schodiskom osadeným na severnej fasád a únikovou rampou 
osadenou na východnej fasáde.  
 
Celková kapacita objektu denného stacionáru je navrhnutá pre klientov 10 – seniorov. 
Personál stacionára uvažuje s 2 osobami a 2 osoby sú uvažované pre výdaj stravy.  
 
1.C Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie, výmena vzduchu 
 
Požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie priestorov stanovuje zákon 126/2006, 
nariadenie vlády 269/2006. 
 
Dotknutý objekt ZŠ a MŠ s krízovým pôdorysom je osadený na stavebnom pozemku 
orientovanom pozdĺž Školskej ulice.  Navrhovaný vstup do budovy pre klientov denného 
stacionáru a zamestnancov je na západnej fasáde.  
Orientácia budovy vychádza z danosti pozemku a všetky vnútorné funkcie sú 
prispôsobené tak, aby bolo zabezpečené dostatočné presvetlenie a vetranie  priestorov. 
Osvetlenie a vetranie miestností je riešené otvorovými výplňami na fasáde. Koncepcia 
orientácie objektu je riešená tak, že denné miestnosti majú dostatočné presvetlenie. 
Ochrana pred nadmerným preslnením v jednotlivých miestnostiach bude zabezpečená 
pohyblivými interiérovými tieniacimi prostriedkami. Hygienická výmena vzduchu 
v interiéri je zabezpečená otváravými resp. otváravo-sklopnými časťami otvorových 
výplní. Tie sú rozmiestnené tak, aby bolo možné zaistiť dostatočné prevetrávanie 
jednotlivých priestorov.  
Priestory, ktoré nie je možné vetrať prirodzene, odvetrávajú axiálne fasádne 
ventilátorčeky.  
 

2. Stavebno-technické riešenie 
 

2.1  Stavebné práce 
 

Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia 
staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na 
skladovanie stavebného materiálu (cement, vápno, náradie), ak to práce umožňujú 
použijú sa i neriešené priestory jestvujúcej budovy. Na ochranu materiálov a zariadení 
sa odporúča stavenisko oplotiť a po ukončení prác uzavrieť. 

 
 

2.2 Búracie a prípravné práce 
 
Pred zahájením realizácie samotnej výstavby bude potrebné vykonať stavebné úpravy, 
demontáže a búracie práce: 
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 Odstránenie nenosných priečok v riešenej časti pôdorysu 1.NP   

(materiál - keramické plné a dierované tehly) 
 Demontáž klampiarskych prvkov z pozinkovaných plechov  

- exteriérových parapetov  
- odvodňovacie žľaby a prvky na jestvujúcich strechách 

 Demontáž bleskozvodu 
 Demontáž oceľových komínových prvkov a dverí určených na opätovné použitie 

(výlezný rebrík, exteriérové dvere kotolne...) 
 Odstránenie strešnej krytiny z asfaltového šindľu  
 Odstránenie drevených prvkov krovu sedlovej strechy -  väznice a plný záklop 
 Odstránenie oceľových väzníkov nad 1.NP 
 Odstránenie murovaných prvkov podkrovia – štítovej steny 
 Odstránenie stropných panelov pre vytvorenie schodiskového a výťahového 

priestoru medzi 1.NP 
 Odstránenie drevených zadebnení exteriérových okien a dverí 
 Odstránenie oceľových zárubní 
 Odstránenie starých nefunkčných rozvodov a vedení  

 
Presná špecifikácia prác je zrejmá z výkresovej dokumentácie – búracie práce.  
 
Starostlivosť o životné prostredie pri búracích prácach  
 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené ustanovenia zákona č. 
364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
O priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 
215/2002 Z. z. a zákonom č. 527/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
O zaobchádzaní s nebezpečnými látkami; zákona č. 394/2009 z 01.11.2009, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, zákon č. 525/2003 Z.z. O štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vyhláška MV SR č. 96/2004. 
Dodávateľ búracích prác je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri 
vykonávaní prác. Aby po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného 
prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany 
dodávateľa : 
-    dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
-  dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov  
a plôch, 
-     pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich  čistenie, 
-  stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií stavebných 
objektov podľa projektovej dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a 
nakladať s nimi v zmysle  zákona č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona  č. 124/2004Z.z. O autorizácii, o vydávaní odborných 
posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných 
posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, vyhlášky MŽP SR č. 
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273/2001 a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR „O kategorizácií odpadov“ 
č. 365/2015.  
Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre 
manipuláciu a nakladanie s odpadmi. Podľa zákona č. 79/2015 O odpadoch bude 
časť odpadov použitá na spätné zásypy a násypy pri rekonštrukčných prácach. 
Všetky búracie práce budú vykonávané spôsobilým dodávateľom, ktorý musí 
zabezpečiť po prevzatí staveniska od investora priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré 
vzniknú počas realizácie stavby. Táto požiadavka bude súčasťou zmluvy medzi 
investorom a dodávateľom prác.  
Zatriedenie vzniknutých odpadov podľa katalógu odpadov: 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Materiál. 
bilancia 
[kg] 

Likvidácia 

15 01 
02 

Obaly z plastov ostatný 150 miestna skládka 

17 02 
01 

Drevo ostatný 790 miestna skládka 

17 01 
01 

Betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika 
 

ostatný 750 miestna skládka 

17 01 
02 

Tehly ostatný 4350 miestna skládka 

17 01 
03 

Obkladačky, dlaždice a 
keramika 

ostatný 720 miestna skládka 

17 01 
07 

Zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keram. 
iné ako uvedené v 17 01 06 

ostatný 1 280 miestna skládka 

17 04 
05 

Kovy ostatný 850 
miestna skládka 

 
 

17 09 
04 

Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií, iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 
03 

ostatný 350 miestna skládka 

 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri búraní nie je predpoklad ohrozenia životného 
prostredia, pokiaľ sa budú prípadné vzniknuté nebezpečné druhy odpadov v zmysle 
predpisov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú 
zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a úniku do okolia. 
Pri realizácii prác nepríde k poškodeniu vzrastlej zelene na verejných plochách a 
priestranstvách, po ukončení prác uvedie dodávateľ stavenisko do pôvodného stavu. 
Odpady budú zhromažďované do kontajnera ktorý bude umiestnený na pozemku a 
budú odvezené na najbližšiu skládku. 
 
2.3 Výkopy 

 
V rámci hrubých terénnych úprav budú prevedené zemné práce cca. 200mm nad úroveň 
budúcej základovej škáry. Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť jestvujúce 
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inžinierske siete v dotknutom území správcom sietí, vrátane iných prekážok. Ochranné 
pásmo inžinierskych sietí je min. 1m od krajnej polohy vodiča,  potrubia, steny, atď. 
Stavenisko bude pred zahájením prác oplotené. 
Odhalenie samotnej základovej škáry sa prevedie až bezprostredne pri zahájení stavby 
základov pre výťahovú šachtu.  
Výkopy treba zabezpečiť proti pádu osôb a predmetov. Prechody ponad výkop budú 
opatrené lávkou. Výkopy so zvislou hranou výšky nad 1,5m budú zabezpečené proti 
zosunu. 
Hĺbka výkopu pre prevedenie základových konštrukcií je uvedená vo výkresovej 
dokumentácii. Pre vstup do výkopovej jamy počas stavebných prác sa zriadia rebríkové 
výstupy. Základovú škáru treba chrániť pred zamoknutím a nadmerným vysúšaním. 
Vyťaženú zeminu je potrebné odviezť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa 
ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Pri odhalení základovej škáry je 
potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia. V projekte bola 
predpokladaná trieda ťažiteľnosť 2 a únosnosť zeminy na základovej škáre Rdt=0,25 
MPa. V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť 
spôsob zakladania stavby. 
 
2.4 Zakladanie 
 
Jestvujúce základové konštrukcie sú riešené ako montované železobetónové pätky, ktoré 
sú zakreslené z dodanej výkresovej dokumentácie. Ich skutkový stav v miestach napojení 
bude potrebné preveriť sondami pred realizáciou v miestach, ktoré určí statik. 
Pre novovytvorenú výťahovú šachtu je navrhnutá železobetónová doska hr. 200mm.  
Základy pod únikovú rampu sú navrhnuté zo dvojstupňových monolitických pätiek, 
ktorých pôdorysný tvar je štvorec s maximálnymi rozmermi 800x800mm.   
 
2.5 Izolácie proti vode a vlhkosti 
 
Na základovej doske sa po dôkladnom vyčistení a vyspravení zhotoví penetračný náter 
SIPLAST PRIMER SPEED SBS.  Izolácia novej skladby je navrhnutá ICOPAL P BASE 
35WW SPEED PROFILE SBS natavená na podkladný betón. Podkladný betón musí byť 
pevný, suchý, nesmie byť porušený ostrými výstupkami, zlomami a dutinami. V kútoch 
a hranách musí byť podklad zaoblený s R=40mm. Pred natavením asfaltových 
izolačných pásov je potrebné podkladný betón dokonale očistiť a opatriť penetračným 
náterom. Asfaltové izolačné pásy sa ukladajú vedľa seba s prekrytím 100mm, spoje 
v nadkladaní 150mm. Obzvlášť veľkú pozornosť je potrebné venovať inštalačným 
prestupom cez izoláciu. Po uložení hydroizolácie je potrebné dbať na to, aby nedošlo 
k mechanickému poškodeniu izolačných pásov.  
Hydroizoláciu je potrebné v mieste obvodových konštrukcií nadpojiť na jestvujúcu 
hydroizoláciu z asfaltových pásov a vyviesť na vonkajších obvodových múroch je nad 
okapový chodník minimálne 300 mm. Podklad pod izolačné pásy na znk je potrebné 
vyspraviť vápennocementovou maltou. Oblasť sokla ako i podzákladia je potrebné 
opatriť ochrannou fóliou NOP, uloženou až do úrovne oddrenážovania objektu prípadne 
skladby okapového chodníka.  
 
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti je alternatívne možno zrealizovať za pomoci PVC 
izolačných fólií alebo špeciálnymi náterovými izolačnými hmotami, výhradne na to 
určenými. V prípade zistenia vysokého výskytu radónu, vyplývajúceho 
z inžinierskogeologického prieskumu, odporúčame na základy použitie špeciálnej 
izolácie FATRAFOL alebo IPA v zmysle STN Ochrana stavieb proti radónu z podložia. 
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2.6 Zvislé nosné a nenosné konštrukcie 
 
Jestvujúce nosné prvky stavby, ktoré nevykazujú stopy poškodení, zostávajú vo veľkej 
miere zachované. Vybúranie je riešené len pri obvodových konštrukciách a pri priečkach.  
Obvodové výplňové konštrukcie z keramických tehál hr. 375mm, budú vybúrané pre 
zhotovenie okenných otvorov. Búranie vo vnútorných priestoroch zahŕňa prevažne 
deliace priečky hr. 125mm. 
Navrhované nosné murivo pre obvodové aj vnútorné nosné konštrukcie je riešené 
z keramických tvárnic HELUZ UNI 30 brúsená , s hrúbkou300 mm na tenkovrstvú maltu. 
Výplňové obvodové murivo v mieste domurovanie v jestvujúcej konštrukcii bude 
realizované z keramického muriva HELUZ UNI 37,5 brúsená , s hrúbkou 375 mm. 
Vnútorné nosné deliace steny sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ UNI 25 brúsená 
s hrúbkou 250 mm na tenkovrstvú maltu.  
Výťahové šachty sú riešené ako liate žb steny s výstužou pri oboch povrchoch, hr. 
200mm. 
Stuženie bude priečkami s previazaním nerezovými murovanými spojkami v každej 2. 
ložnej škáre muriva.  
Vnútorné nenosné priečky sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ 14 hr. 140 mm.  
 
Pred realizáciou stavebných otvorov vo vnútorných nosných stenách a priečkach je 
potrebné prekonzultovať a prípadne upraviť rozmery stavebných otvorov podľa 
konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa výplní otvorov.  
Lepiaca malta sa ukladá iba vo vodorovných ložných škárach. Ložná škára 
tenkovrstvového murovacieho systému má mať všade rovnakú hrúbku 1mm. Týmto 
zabezpečíme výškový skladobný rozmer jedného radu 250mm ako aj to, že pri 
minimálnych ložných škárach sa znižuje riziko výskytu tepelných mostov. Pri murovaní je 
potrebné dbať na to, aby ložné škáry boli úplne vyplnené tenkovrstvovou maltou. 
V prípade potreby tvarovky upravovať na požadovaný rozmer rezaním. Deliace 
priečky k nosným múrom priviazať pomocou plochých nerezových kotiev alebo 
zasekaním do káps. 
 
Murivo je možné realizovať alternatívne z tehál a tvárnic s obdobnými technicko-
fyzikálnymi vlastnosťami (pevnosť, tepelný odpor a iné), napríklad HELUZ, PORFIX, 
POROTHERM avšak je nutné dodržať tepelno-technické riešenie daného výrobcu a 
požiadavky na akustiku a požiarnu bezpečnosť. 
 
2.7 Vodorovné nosné konštrukcie 
 
Jestvujúce stropné konštrukcie – stropné žb panely hr. 200mm, bližšia špecifikácia nie je 
známa a pred realizáciou ich bude nutné preveriť – kreslené z dodanej výkresovej 
dokumentácie. Projekt uvažuje s vybúraním časti stropných panelov pre možnosť riešenia 
schodiska a výťahu. 
Navrhované stropné konštrukcie na dostavbu objektu zariadenia denného stacionára 
nachádzajúceho sa na 2.NP budú realizované z polomontovaného keramického 
stropného systému HELUZ MIAKO s nadbetonávkou s celkovou hrúbkou konštrukcie 250 
a 290m. Pred osadením stropu je potrebné pod konštrukciu uložiť na sucho pás lepenky 
napr. A 330 SH v celej ploche keramických murív. Systém je riešený z keramických 
stropných vložiek s keramicko-betónovými stropnými nosníkmi vystuženými priestorovou 
výstužou s nadbetonávkou. Osová vzdialenosť nosníkov je 500mm a 625mm, dĺžka 
nosníkov je max. 10,3 m. Skladba polomontovaných stropných konštrukcií vznikne 
uložením stropnej vložky medzi stropné nosníky, zabetónovaním priestoru medzi 
stropnými nosníkmi a stropnou vložkou a súčasným nadbetónovaním monolitickej 
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betónovej dosky nad stropnými tvarovkami z C 16/20. Stropná konštrukcia plní svoju 
statickú funkciu až po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu. 
Montovaný strop bude osádzaný na znk, po obvode ukladaná keramická vencovka 
HELUZ 8 a s pridaným tep.  izolantom EPS hr. 50mm. 
Nad výťahovou šachtou bude strop zhotovený z monolitickej žb dosky hr. 200mm. 
 
V prípade vytvorenia nových otvorov v obvodových stenách je nutné riešiť nové 
preklady prenášajúce tiaž nad oknami. Navrhnutý je nosný systémový preklad 
zodpovedajúci použitému murivu, výšky 250 mm. 
Naddverné preklady v deliacich priečkach je možné riešiť ako monolitické (pri svetlosti 
otvorov nad 1000mm), ako aj prefabrikované z nosných a nenosných prekladov HELUZ. 
Prefabrikované preklady sú ukladané do lôžka z cementovej malty. Pri svetlosti otvorov 
nad 1000mm je potrebné pred zhotovením nadmurovky nad prekladom podoprenie 
s maximálnym rozponom 1m. Podoprenie sa môže po 28 dňoch odstrániť. V prípade 
použitia nosných prekladov HELUZ nie je nutné montážne podoprenie – sú nosné 
(zaťažiteľné) hneď po zabudovaní. Monolitické preklady je treba z vonkajšej strany 
odizolovať extrudovaným polystyrénom (XPS) z čela prekladu 50mm zo spodnej strany 
30mm. Tepelnú izoláciu je potrebné opatriť tanierovými príchytkami a vložiť do 
debnenia pred betonážou prekladu, aby došlo k pevnému spojeniu izolácie 
s prekladom. Pri zhotovení omietok na tepelnú izoláciu je potrebné nalepiť celoplošne 
výstužnou maltou sklolaminátovú sieťku.  
 
Konštrukcia stropov nad navrhovaným 2.NP je riešená ako zavesený plný podhľad na 
spodnej konštrukcii keramického stropu, zateplenie riešené medzi a nad drevené 
väzníky. Lokálne je zhotovený plný záklop. Pre možný servisný pohyb po dstrešným 
priestorom.  
 
 
ST Strop – pochôdzny 

 
 pochôdzny plný záklop OSB III dosky    2x 18 mm 
 nosný drevený rošt nad väzníkovým krovom 
 tepelná izolácia voľne ložená medzi prvky krovu 

ISOVER UNIROL PLUS      2x180 mm 
 parozábranná fólia 
 nosný stropný systém HELUZ 

 
2.8 Schodiská 

 
V riešenom objekte sa nachádza jedno vnútorné schodisko, jedno vonkajšie protipožiarne 
schodisko a jedna vonkajšia protipožiarna rampa.  
Navrhované vnútorné schodisko je riešené ako oceľové dvoj ramenné so šírkou ramena 
1750mm, so šírkou stupňa 280mm a výškou 163,63mm. Nosnú konštrukciu tvorí dvojica 
oceľových schodníc s oceľ. plnými stupnicami i podstupnicami. Kotvená do podesty 
a podlahy. Podesta ako i časť stropu pri schodisku riešené ako montované oceľové 
nosníky IPE s vloženým trapézovým plechom a betónovou zálievkou.   
Zábradlie riešené ako oceľové tyčkové zvárané, kotvené do schodnice z boku. 
Finálna nášľapná vrstva vnútorného schodiska je riešená povlakovou krytinou Gerflor 
PVC Stairs určenou pre schodiská s riešenými schodiskovými detailmi, celoplošne lepená 
pružným lepidlom.  
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Vonkajšie schodisko slúžiace ako únikové s vyvedením priamo na spevnenú plochu, je 
riešené ako systémové pozinkované dvojramenné požiarne schodisko so šírkou ramena 
1000mm, so šírkou stupňa 280mm a výškou 180mm. Konštrukcia je samonosná, kde sa 
kovové schodnice montujú priamo ku oceľovej konštrukcii. Nášľapná vrstva je pororošt.  
Vonkajšia rampa vedie priamo z únikovej chodby na vyvýšený terén pred budovou. 
Rovnako ako schodisko je riešená ako samonosná systémová lávka, z pozinkovaných 
ocel. prvkov, podlaha z pororoštových dielcov – protišmykových.  
Schodiskový prvok ako i konštrukcia rampy musí byť certifikovaným výrobkom ISO 
9001:2008.Presná špecifikácia schodísk je predmetom výrobnej dokumentácie 
zhotoviteľa.  
 
2.9 Tesárske konštrukcie 
 
Drevené prvky – záklop a vaznice pôvodnej strešnej konštrukcie budú v celom rozsahu 
zastrešenia 1.NP demontované. Demontované budú i prvky oceľ. väzníkov nad strechou 
1.NP 
Navrhovaná konštrukcia zastrešenia sedlovou strechou, bude tvorená drevenými 
priehradovými väzníkmi.  
Navrhnuté sú hlavné priehradové väzníky s náväznosťou na okrajový oceľový väzník 
nad jestvujúcim 2.NP. Väzníky budú kotvené po obvode do železobetónového venca a 
stropu.  
Priehradové väzníky strechy „S“  – horná 2x60/180 mm a dolná pásnica 2x60/180. 
Výplet – diagonály sú navrhnuté prierezu 60/120 a zvislice sú navrhnuté prierezu 
60/140 mm. 
Zavetrovanie strešnej konštrukcie v rovine strechy a v zvislej rovine – v hrebeni“ – 
ondrejskými krížmi prierezov 60/120 mm.  
Spájanie prvkov väzníkov bude styčníkovými plechmi s prelisovanými hrotmi. Záklop 
bude z dosiek hr. 24mm alebo v dvoch vrstvách (veľkoplošné dosky OSB 2x 12 mm) 
skrutkovaný – skrutky do dreva – vruty. 
Pred zadaním realizácie strechy je potrebné spracovať zostavný výkres strechy a návrh 
spojov drevených prvkov väzníkov pre potvrdenie riešenia projektu pre stavebné 
povolenie realizačnej firme. 
Je potrebné zrealizovať sústavu strechy podľa statickej schémy v zmysle podmienok  
statického posudku. Statické pôsobenie sústavy bolo posúdené a ukázalo sa ako 
vyhovujúce pre rezivo triedy C24 (rezivo triedy SI podľa STN 731701). ODK pre 
strechu vyrobiť z ocele S355. Pri realizácii musia byť dodržané východiskové podmienky 
výpočtu.  
Pred osadením väzníkov je potrebné pod konštrukciu uložiť na sucho pás lepenky napr. 
A 330 SH s presahom 150 mm. Konštrukčné spoje jednotlivých drevených prvkov 
vykonať tesárskymi spojmi a pomocou oceľových svorníkov.  
Celú konštrukciu krovu je potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti 
hnilobe a škodcom. Všetky prvky a časti krovu odporúčame ešte raz po zmontovaní 
napustiť ochranným prípravkom, 1x fungicídnym bezfarebným ochranným náterom. V 
prípade použitia farebného (zeleného) ochranného náteru, tento náter aplikovať len na 
zakryté konštrukcie krovu.  
Podrobnosti riešenia krovu ako aj celkové zloženie strešnej vrstvy sú predmetom riešenia 
investorom vybraného dodávateľa väzníkov. 
 
2.10 Strešný plášť  
 
Strešný plášt je potrebné vymeniť nad celým pôdorysom severného krídla objektu. Na 
strešné väzníky sa uloží difúzne otvorená parozábranná fólia – poistná hydroizolácia, 
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ktorá sa ukotví kontralatami. Na kontralaty budú osádzané latovania, na ktoré bude 
kotvená strešná krytina.  
Strešná konštrukcia nad objektmi bude realizovaná ako ľahká plechová krytina 
z trapézového plechu T30. Materiál krytiny je lakovaný pozinkovaný plech hr. 0,55mm. 
Strecha je realizovaná ako jednoplášťová s odvetraným podstrešným priestorom 
pomocou odvetrávacích mriežok pri hrebeni (najvyššom mieste strechy). Spôsob 
pokládky a inštalácie je predmetom vybraného dodávateľa, v súlade s montážnymi 
pokynmi vybraného druhu strešnej krytiny.  
 
Ako poistná hydroizolácia je navrhnutá poistná difúzne otvorená fólia TYVEK DuPont, 
ukladá sa napnutá s presahom min. 10cm v prelepených spojoch. Pri použití inej izolačnej 
fólie je potrebné spôsob ukončenia pri hrebeni konzultovať s dodávateľom fólie. 
Jednotlivé pásy fólie vzájomne vodotesne spojiť pomocou obojstranne lepiacej pásky 
"DUOROL". Na prelepenie poškodených miest na fólii je možné použiť jednostranne 
samolepiacu pásku "DIVOTAPE". Pre napojenie prestupov cez poistnú hydroizolačnú 
vrstvu, ako sú sanitárne odvetrania, strešné okná a komíny je možné použiť jednostranne 
lepiacu pásku "FLEXIROL". 
 
Odvodnenie strešných rovín je riešené žľabmi s dažďovými zvodmi z farbených 
pozinkovaných plechov s vyvedením na terén v miestach bývalých zvodov. 
 
Prevetrávaná vzduchová vrstva je riešená s nasávaním pri dažďových žľaboch 
a vyústením v hrebeni.  
 
S Skladba strechy „S“ –strešná rovina 

 
 plechová krytina trapézový plech - pozinkovaný T 30 
 drevené latovanie - 50x30 
 kontralatovanie 60x80mm 
 podstrešná difúzne otvorená fólia TYVEK DuPont 
 drevený väzníkový krov  
 podstrešný priestor 

 
2.11 Tepelné izolácie 
 
Pre zateplenie fasády je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém z minerálnych dosiek, 
ISOVER EPS greywall. Hrúbka zatepľovacieho systému navrhnutá 150mm, so 
súčiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,031 W/m.K.  
V oblasti soklabudú použité nenasiakavé izolačné dosky XPS SOKEL hrúbky 100mm.  
Ako tepelná izolácia na stropnej konštrukcie je navrhnutá minerálna tepelná izolácia 
ISOVER UNIROL PLUS  v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 360 mm – ukladaná na 
parozábranu medzi a nad strešné väzníky.  
Pod vrstvu tepelnej izolácie je bezpodmienečne nutné uložiť parozábranu. Parozábranu 
je možné zhotoviť z paronepriepustnej fólie ISOVER VARIO extra. Spoje a prestupy cez 
paronepriepustnú fóliu musia byť dôkladne, vzduchotesne zalepené spojovacou páskou. 
Pri styku fólie a steny je potrebné paronepriepustnú fóliu dôkladne vzduchotesne nalepiť 
na stenu pomocou obojstranne lepiacej pásky.  
 
Ako tepelná a kročajová izolácia podlahových konštrukcií na teréne je navrhnutá 
izolácia ISOVER EPS Neofloor150 s hrúbkou 80 mm, v izolácii budú vedené 
i rozvody.Na izoláciu pod cementový poter je potrebné uložiť fóliu. Fóliu uložiť voľne, s 
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presahom 100 mm. Tepelné izolácie monolitických prvkov sú popísané v časti zvislé 
prípadne vodorovné konštrukcie.  
Ako tepelná a kročajová izolácia podlahových konštrukcií medzi priestorových je 
navrhnutá minerálna doska ISOVER T-N 4 hrúbky 40mm. 
Presná skladba jednotlivých druhov konštrukcií je zrejmá z výkresovej dokumentácie. 
 
Skladba jednotlivých druhov zatepľovacieho systému je nasledovná(uvedená z  exteriéru 
do interiéru): 
 
 
F1 Zateplenie - obvodový plášť –soklová časť

 
 mozaiková soklová omietka PCI Multi MP    5 mm 
 penetrácia PCI Multigrund PGU 
 pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral 
 armovacia stierka PCI Multicret Super s tkaninou LifitexPro 
 pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral 
 tepelná izolácia mechanicky kotvená ISOVER XPS sokel  100mm 
 lepiaca stierka PCI Pecimor 2K/1K 
 zvislá hydroizolácia PCI Pecimor 2K/1K 
 obvodové nosné murivo       375mm 

 
F2 Zateplenie - kontaktná fasáda 

 
 silikónová tenkovrstvá omietka PCI Multiputz ZS 
 penetráciaPCI Multigrund PGU 
 armovacia stierka PCI Multicret Super s tkaninou LifitexPro 
 tepelná izolácia mechanicky kotvená ISOVER EPS greywall 150mm 
 lepiaci PCI Multicret PS 
 obvodové nosné murivo       375mm 

 
 

2.12 Komínové teleso 
 
V objekte je pôvodný dymovod od sústavy 3 plynových kondenzačných kotlov – 
VIESSMANN VITOPLEX 300. 
Táto projektová dokumentácia nerieši ani nezasahuje do komínového telesa. Projekt 
uvažuje iba s vytvorením novej exteriérovej omietky. Výška ako i tvar  i po stavebných 
úpravách strechy sú dostačujúce.  
  
2.13 Výplne otvorov  
 
Pre zjednotenie riešenia fasád je potrebné navrhnúť výmenu všetkých okenných 
a dverných konštrukcii.  
Všetky okná, sú navrhnuté ako otváravé, prípadne otváravo sklopné. Materiálové 
riešenie je navrhnuté ako plastový komorový profil s izolačným trojsklom. Okno - 
súčiniteľ' prechodu tepla max U=O,8 W/m2K. Farebné prevedenie bude 
spresnenépodľa požiadaviek investora.  
Okenné otvory na 2.NP budú riešené tak aby výška parapetu bola min. 1250mm -  
Interiérové dvere sú navrhnuté drevené do drevenej obložkovej zárubne. Povrchová 
úprava a tvarovanie dverných krídel bude spresnený podľa požiadaviek investora.  
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Pred objednaním okien a dverí je potrebné vyzvať vybraného dodávateľa na 
zameranie skutočných rozmerov stavebných otvorov.  
Styky podláh v miestach dverných otvorov je možné prekryť' prechodovými, 
podlahovými lištami (dodávateľ' napr. EUROFINAL, SCHLUTER ). Farebné prevedenie 
bude spresnené podľa požiadaviek investora. Pri objednaní okien je možnosť 
doobjednať príslušenstvo podľa aktuálnej ponuky dodávateľa okien (napr. 
zatemňovacie rolety, žalúzie, markízy, vonkajšie rolety, sieťky proti hmyzu, ovládacie 
doplnky).  
Podrobný výpis okien a dverí bude spracovaný v ďalšom stupni dokumentácie.  
Ako strešný výlez bude slúžiť výlez v priestore schodiska. V strope bude osadený výlez 
FAKRO LSF (EI 30) s požiarnymi schodmi a s požiarnou odolnosťou podľa požiadavky 
PBS. Rozmer výlezu 60x120mm. Výlez bude mať vyústenie priamo do podkrovia medzi 
stropné nosníky, Z podkrovia bude možný výlez na strechu cez výlez FAKRO WLI 
rozmerov 540x830mm. 
Pred realizáciou stavebných otvorov je potrebné prekonzultovať a prípadne upraviť 
rozmery stavebných otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek vybraného 
dodávateľa otvorových výplní. 
 
2.14 Úpravy povrchov  
 
PODLAHY A OBKLADY STIEN 
 
Vrstvy podláh nie sú momentálne v riešenej časti objektu zrealizované.  
Nové podlahy sú navrhnuté v závislosti od funkčného využitia miestnosti a od umiestenia 
v objekte. Podrobné skladby podlahových konštrukcii sú rozpísané vo výkresovej 
dokumentácii.  
Navrhnuté sú tenkovrstvé podlahy z homogénnej tenkovrstvej krytiny GERFLOR podľa 
funkčného využitia miestností.  
Pre vstupné a spoločenské priestory je navrhnutý podlahový systém Gerflor(Taralay 
Premium), jedná sa o vysoko záťažovú hybridnú vinylovú podlahovú krytinu. Spodná 
vrstva z recyklovaného vinylu, výstuha zo sklenej siete, silne lisovaná nášľapná vrstva 
farbená v celkovej hrúbke tvorená čipsami čistého vinylu bez plnív, laserom tvrdená 
povrchová úprava s vysokou odolnosťou voči chemikáliám nevyžaduje aplikáciu 
ochranných emulzií. Celková hrúbka 2mm s antibakteriálnymi prísadami Sanosol, hrúbka 
nášľapnej vrstvy min. 1 mm, šmyk za mokra R10, reakcia na oheň Bfl-s1, kročajová 
nepriezvučnosť 8dB. Bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR 
(karcinogény, mutagény, reprotoxika podľa REACH). 
 
Jedálne ako i schodiská riešené z podlahoviny Gerflor – (MipolamCosmo), jedná sa o 
záťažovú homogénnu vinylovú podlahovú krytinu v roliach. Celková hrúbka je 2mm, 
laserom tvrdená povrchová úprava s vysokou odolnosťou voči chemikáliám nevyžaduje 
aplikáciu ochranných emulzií. Reakcia na oheň Bfl-s1, váha ≤ 3120 g/m2, súčiniteľ 
šmykového trenia min. 0,6. TVOC po 28 dňoch < 10μg/ m3 podľa ISO 16000-6. Bez 
obsahu ťažkých kovou a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogény, mutagény, 
reprotoxika podľa REACH).  
 
Do priestorov hygienických zariadení ako i do priestoru výdaja stravy je navrhnutá 
podlahová krytina Gerflor Tarasafe Ultra. Protisklzná záťažová heterogénna povlaková 
krytina na bázi PVC v roliach. Spodná vrstva z recyklovaného PVC, výstuha zo skleného 
rúna, nášľapná vrstva z čistého PVC profarbená v celej hrúbke časticami anodizovaného 
minerálu, povrchová úprava Sparclean pre jednoduchú údržbu a zvyšujúcu odolnosť voči 
chemikáliám. Klznosť za mokra podľa DIN 51 130 je R10. Celková hrúbka PVC krytiny 
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2 mm, hrúbka nášľapnej vrstvy min. 1 mm, trieda záťaže 34/43. TVOC po 28 dňoch < 
100μg/ m3 podľa ISO 16000-6.  
 
Podlahy miestností bez obkladov stien ukončené soklovými lištami Gerflor - Vynaflex 60-
100mm v rovnakom materiálovom prevedení ako podlahy. 
 
Pre schodiská použité systémové dielce GERFLOR PVC STAIRS pre hrany ako i bočné 
lišty.  
 
Výber nášľapných vrstiev bude spresnený podľa požiadaviek investora.  
V miestnostiach s mokrou prevádzkou je pod dlažby navrhnutá poistná hydroizolačná 
vrstva - hydroizolačný náter SANIFLEX (dodávateľ' Schomburg). Tesniaca hmota sa 
nanesie na samonivelizujúci poter stierkovaním, čím sa vytvorí elastická, vodotesná avšak 
paropriepustná plastová fólia, na ktorú je možné priamo lepiť dlažbu. Náter realizovať 
150 mm nad podlahu.  
Obklad stien v hygienických priestoroch navrhnutý tenko-vrstvou stenovou krytinou – 
GerflorMuralClub, jedná sa o homogénnu vinylovú krytinu hrúbky 1mm, reakcia na oheň 
B-s2-d0, PUR povrchová úprava pre jednoduchšiu údržbu a vyššiu odolnosť voči 
chemikáliám.  
 
Riešenia konštrukčných detailov : 
Sokel podlahy je riešený formou fabionu, tj. vytiahnutím na stenu do výšky 13cm s 
použitím kontaktného lepidla a klínu (viď. obr.) 

 
Podlaha je kladená bez bordúr, zvár u rohov a rohov sú vytiahnuté diagonálne mimo 
hrany. (viď. obr.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Osadenie vpustí musí byť s prírubou určenou pre vinylové podlahy 
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Krytina je lepená cez vpusť  

 
Pozdĺž vnútornej strany vpusti je vyrezaný otvor do krytiny a horúcim vzduchom 
vytvarovaný dovnútra vpusti 

 
 
 
Následne je pomocou skrutiek upevnená príruba 
Špecifikácie vpusti pre danú krytinu: 

 
Na hrane soklu (fabionu) je umiestnená prechodová lišta, ktorá vytvára plynulý prechod 
na stenu. Obklad stien je lepený cez vytiahnutý sokel 3 cm 
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Obklady stien sú navarené šnúrou s priemerom 4,1mm za pomocí úzkej trysky určenej 

pre obklady stien  
 
 
Pred zhotovením cementových poterov je nutné mať premyslené všetky budúce nášľapné 
vrstvy v jednotlivých miestnostiach (dlažby, veľkoplošné laminátové parkety, PVC, 
koberce a pod.) Tento údaj je dôležitý vzhľadom na rôzne hrúbky nášľapných vrstiev. 
Hrúbku cementového poteru spolu so samonivelizujúcim poterom je potrebné upraviť pre 
každú nášľapnú vrstvu samostatne tak, aby budúca podlaha bola v celom dome v 
rovine. Pri zhotovení cementového poteru v podlahovej konštrukcii je nutné oddilatovať 
poter od stien miestnosti vložením vrstvy polystyrénu hr. 1 cm. Pre dosiahnutie dokonale 
vodorovných podláh je navrhnutý pod konečnou nášľapnou vrstvou samonivelizujúci 
poter.  
 
Cementový poter realizovať s PP vláknami. Monofilné polypropylénové (PP) vlákna 
navrhnuté pre použitie do poteru, pre obmedzenie porúch a zamedzenie vzniku trhlín od 
plastického zmršťovania a sadania, a pre scelenie povrchu. Pred zhotovením 
cementových poterov je nutné mať premyslené všetky budúce nášľapné vrstvy v 
jednotlivých miestnostiach. Tento údaj je dôležitý vzhľadom na rôzne hrúbky nášľapných 
vrstiev. Hrúbku cementového poteru spolu so samonivelizujúcim poterom je potrebné 
upraviť pre každú nášľapnú vrstvu samostatne tak, aby budúca podlaha bola v celom 
dome v rovine. Pri zhotovení cementového poteru v podlahovej konštrukcii je nutné 
oddilatovať poter od stien miestnosti vložením vrstvy polystyrénu hr. 1 cm. 
Pre dosiahnutie dokonale vodorovných podláh je navrhnutý pod konečnou nášľapnou 
vrstvou samonivelizujúci poter, ktorý si zhotoví podlahárska firma.  
 
V priestoroch výťahových šácht je potrebné realizovať v mieste priehlbne liatu podlahu z 
betónu C16/20 v hrúbke 200mm ako ochranu hydroizolácie. 
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P1 Podlaha na teréne

 
 tenkovrstvá povlaková krytina -  Gerflor - protišmyková  3 mm 
 kontaktné lepidlo doporučené výrobcom    2 mm 
 penetráciaPCI Gisogrund PGM 
 samonivelizačná hmota PCI Pericem 510    5 mm 
 betónový poter PCI Pericem EBF Special    60 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 tepel. a akustic. izolácia - ISOVER  EPS Neofloor 150  80 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 hydroizolácia ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS 
 penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS      
 jestvujúce podkladové konštrukcie - vyspravené     

    
 
P2 Podlaha – keramická dlažba 

 
 keramická dlažba      10 mm 
 flexibilné lepidlo PCI PericolFlex plus   2,5 mm 
 samonivelizačná hmota PCI Pericem 510   5 mm 
 hydroizolačná stierka PCI Lastogum + Duchtset 
 penetrácia pod HI stierku PCI Gisogrund PGM 
 betónový poter PCI Pericem EBF Special   52 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 tepel. a akustic. izolácia - ISOVER  EPS Neofloor 150  80 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 hydroizolácia ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS 
 penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS      
 jestvujúce podkladové konštrukcie - vyspravené  

 
 
P3 Podlaha protišmyková na 2.NP 

 
 tenkovrstvá povlaková krytina -  Gerflor - protišmyková  3 mm 
 kontaktné lepidlo doporučené výrobcom    2 mm 
 penetráciaPCI Gisogrund PGM 
 samonivelizačná hmota PCI Pericem 510    5 mm 
 betónový poter PCI Pericem EBF Special    50 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 tepel. a akustic. izolácia - ISOVER  T- N    40 mm 
 podkladové - ISOVER EPS      50 mm 
 separačná fólia stavebná LDPE 
 jestvujúce stropné konštrukcie - panely -vyspravené      

 
PS Podlaha schodiska 
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 tenkovrstvá povlaková krytina -  Gerflor   3 mm 
 protišmykové schodiskové prvky 
 kontaktné lepidlo doporučené výrobcom   2 mm 
 schodiskové stupne - oceľové platne 

 
PV Podlaha výťahovej šachty 

 
 betónová podlaha C16/20     150 mm 
 separačná fólia LDPE fólia   
 hydroiz. asfaltové pásy FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS4 mm 
 penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS 
 podkladný betón C20/25 s výstužnou sieťovinou  200 mm 
 zhutnené štrkové lôžko     100 mm  

 
Navrhovaný okapový chodník bude riešený z betónových dlažieb SEMMELROCK - 
rozmer 200x100 mm hrúbky 60mm v štrkovom lôžku. Po položení zámkovej dlažby sa 
špáry medzi jednotlivými dlaždicami zasypú jemným kremičitým pieskom o zrnitosti 0–2 
mm, prípadne 0–4 mm pomocou metly a následne sa plocha dôkladne zametie. Ako 
materiál pre výplň špár nesmie byť použitý piesok obsahujúci vápenné alebo hlinité 
zmesi, inak je nebezpečie následného prerastania špár travinami a machom a tiež 
tvorenie vápenných výkvetov na povrchu dlažby. Aj z týchto dôvodov je zásyp špár 
nutné robiť za suchého počasia suchým pieskom, ktorý medzi špáry dokonale zapadne. 
Následne sa robí posledné dôkladné zhutnenie celej plochy v priečnom a pozdĺžnom 
smere, pomocou vibračnej dosky, opatrenej gumovou podložkou a druhé zasypanie a 
vyplnenie špár kremičitým pieskom, aby sa docielilo dokonalej roviny. 
Ohraničenie plochy bude riešené betónovým chodníkovým obrubníkom 
1000/200/50mm osadenými s hornou hranou do úrovne spevnenej plochy.  

  
CH Okapový chodník 

 
 betónová dlažba SEMMELROCK - rozmer 200x100 mm 60 mm 
 štrkodrva frakcie 0/4mm do špár 
 štrkodrva frakcie 4/6 mm ako úložné lôžko   40 mm 
 štrkodrva frakcie 16/32 mm  -  

zhutniť vibrovaním na 0,25 Mpa    min. 200 mm 
 
OMIETKY 
 
Pri omietkach projekt predpokladá použitie vápenno - cementovej omietky PCI Pecicret 
HK 02, určenej na všetky bežné stavebné podklady, nahrubo stiahnutej alebo hladenej. 
Omietka je hydrofobizovaná, takže je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Pri 
zhotovení vnútorných omietok odporúčame použiť omietkové profily. Pri styku omietky a 
rámov okien a dverí použiť samolepiace dištančné ukončujúce plastové pásky (iné pre 
interiér a iné pre exteriér). Styky rôznych povrchov je nutné pri omietaní opatriť 
sklolaminátovou sieťkou. Povrchová úprava zaveseného podhľadu je 
navrhnutá sadrokartónovým / hydrofobizovaným- podhľadom. Podhľad realizovať na 
nosný pozinkovaný, CD- UD rošt, uchytený na nosné prvky. V miestach kde nie je možné 
priame uchytenie nosného roštu na konštrukciu je potrebné použiť závesy. 
Pri montáži nosného roštu a sadrokartónového obkladu je potrebné dodržať 
technologické podmienky podľa dodávateľa sadrokartónového systému. Styk steny a 
sadrokartónového obkladu je potrebné utesniť akrylátovým tmelom.  
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V chodbách 1.NP v miestach vedenia inštalácii doporučujeme riešiť podhľad ako 
kazetový pre ľahší prístup k uzáverom a ventilom.  
 

SP1 Vlhké priestory  

 
 sádrokartónové dosky RIGIPS RBI   - hydrofobizované  15mm 
 zavesený oceľový rošt obojsmerný CD, UD    60mm 
 vzduchová medzera  

 
SP2 Chodby a spoločné priestory  

 
 sádrokartónové dosky RIGIPS RB   - hydrofobizované 15mm 
 zavesený oceľový rošt obojsmerný    60mm 
 vzduchová medzera 

 
Pri montáži nosného roštu a sadrokartónového obkladu je potrebné dodržať 
technologické podmienky podľa dodávateľa sadrokartónového systému. Styk steny a 
sadrokartónového obkladu je potrebné utesniť akrylátovým tmelom. V prípade 
realizácie prestupu v protipožiarnom strope, je nutné prestup zaizolovať tmelom 
spĺňajúcim požiadavky PBS. 
 
Vonkajšia konečná povrchová vrstva obvodových stien je navrhnutá z tenko vrstvovej 
ušľachtilej silikónovej omietky PCI Multiputz ZS - na izolačné dosky sa nanesie lepiaca 
stierka, do ktorej sa vtlačí sklotextilná mriežka s presahom min. 100 mm. Potom sa 
nanesie univerzálny základ a tenkovrstvová silikónová omietka. 
Ako konečná povrchová úprava v mieste sokla je navrhnutá mozaiková soklová omietka 
PCI Multi MP. 
Farebné prevedenie a štruktúra vonkajších omietok bude podmienená záverečným 
farebným a kompozičným riešením fasády ostatných krídiel objektu ZŠ a MŠ. 
Pri zhotovení omietok je bezpodmienečne nutné dodržiavať pracovné a technologické 
predpisy dodávateľa omietkových zmesí.  

 
 

2.15 Klampiarske výrobky 
 
Jestvujúce žľaby vrátane oceľových zváraných prvkov budú odstránené a zhotovené  
nové žľaby s dažďovými zvodmi vyrobené z farbeného pozinkovaného plechu. 
Dažďová voda zo striech bude odvádzaná na terén, tak ako u pôvodnej časti budovy, 
ktorej strešná plocha bola rovnaká. Oplechovanie parapetov okien a pod. vrátane 
doplnkov sú vyrobené z farbeného pozinkovaného alebo hliníkového plechu. Presnú 
špecifikáciu spresní dodávateľ výrobkov. 
 
2.16 Oceľ. konštrukcie 
 
Pre možnosť servisu a čistenia komína bude opätovne osadená servisná lávka a rebrík 
na teleso komína. Konštrukcia bude pri búracích prácach demontovaná, preverí sa jej 
stav. Po zhotovení prípadných opráv, bude zhotovený nový ochranný náter a konštrukcia 
bude osadená späť na komín. 
 
2.17 Vybavenie 
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Pre zlepšenie poskytovaných služieb ako i pre evakuačné účely bude v objekte osadený 

výťah.  

Pri schodisku je osadený  výťah osobný evakuačný výťah, elekt. trakčný s frekvenčným 

pohonom s rekuperáciou - OTIS GEN2 STREAM s nosnosť 1275kg /17 osôb. Šachta 

svetlých rozmerov 2750x2150mm. 

Dno priehlbne má podlahu riešené ako jednoduchú betónovú podlahu c 16/20  hr. 
200mm, aby bola chránená hydroizolačná vrstva. Presnú špecifikáciu zariadenia dodá 

investorom vybraný dodávateľ 

 
2.17 Technické vybavenie 
 
Vykurovanie: 

 Podrobné riešenie ústredného kúrenia pozri časť P.D. „Vykurovanie“ 
 

Zdravotechnika, kanalizácia:  
 Projektová dokumentácia ZT rieši rozvody vody a kanalizáciuobjektu. Podrobné 

riešenie zdravotechniky pozri časť P.D. “Zdravotechnika“a „Kanalizácia“ 
 

Elektroinštalácia 
 Projektová dokumentácia elektroinštalácie rieši svetelnú a zásuvkovú 

elektroinštaláciu v objekte. Podrobné riešenie elektroinštalácie pozri časť P.D. 
"Elektroinštalácia".  

 
 

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie 
a ochrana proti hluku 

 
Pri búraní je nutné čo najviac obmedziť použitie nástrojov vyvodzujúcich vibrácie a 
otrasy, ktoré negatívne ovplyvňujú nosnú konštrukciu objektu! 
 
Pri stavebných prácach nie je možné skladovať stavebný materiál na jestvujúcich 
stropných konštrukciách v paletách sústredených na jednom mieste! Únosnosť jestvujúcich 
stropných konštrukcií činí maximálne cca 200 kg/m2 úžitkového zaťaženia. 
 
V prípade zhotovenia vertikálnych prestupov v stávajúcich stropných paneloch hr. 150 a  
200 mm, možno prevádzať len vŕtanie či rezanie max. Ø120 mm. Je nutné prevádzať 
prestupy do panelov, nie je možné zasahovať do umiestnenia nosná výstuž.  Maximálna 
dĺžka prestupov v pozdĺžnom smere nesmie prekročiť 250 mm. V priečnom smere je 
možné previesť v jednom panely vždy jen 1 prestup! V pozdĺžnom smere musia byť 
medzi prestupmi rozostupy min 500 mm! 
Prestupy nie je možné v žiadnom prípade prevádzať cez prievlaky, ztužidlá, obvodové 
trámy atd. 
Vo výkresovej dokumentácii sú polohy prestupov len orientačné. Ich poloha závisí na 
skutočnej pôdorysnej polohe jestvujúcich stropných panelov.  Pri búraní je nutné čo 
najviac obmedziť použitie nástrojov vyvodzujúcich vibrácie a otrasy, ktoré negatívne 
ovplyvňujú nosnú konštrukciu skeletu! 
Pri stavebných prácach nie je možné skladovať stavebný materiál na jestvujúcich 
stropných konštrukciách v paletách sústredených na jednom mieste! Únosnosť jestvujúcich 
stropných konštrukcií činí maximálne cca 350 kg/m2 úžitkového zaťaženia. 
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V prípade betonáže betónových dosiek do trapézového plechu je navrhnutý typ plechu 
dostatočne únosný pre betonáž vrátane zaťaženia od pracovníkov prevádzajúcich 
betonáž. Rozteč nosníkov podpierajúcich plech neprekročí 1,7 m. Po cca 14 dňoch, kedy 
žb monolitická doska dosiahne min. 70 % pevnosti betónu v tlaku, už bude nosnou časťou 
iba ŽB prierez dosky statické výšky 80 mm (v prípade výstuže vo vlnách trapézu), resp. 
40 mm (v prípade výstuže uložené nad vlnou trapézu). 
 
3.1 Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany 
 
Stavba objektov nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  
Ochrana sa riadi platnými právnymi predpismi vo vzťahu stavebnej výroby 
k jednotlivým zložkám životného prostredia ako sú: voda, ovzdušie, pôda, zeleň, ako aj 
vo vzťahu k produkcii hluku a odpadov.  
 
Ochrana ovzdušia sa riadi zákonom č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a o ochrane 
zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa  charakteru prác realizovaných na stavbe sa 
stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z hľadiska ochrany 
ovzdušia sa navrhuje pravidelné čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na 
verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska.  
 
Ochrana vôd sa riadi zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách - vodný zákon  a zákon o 
vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí 
používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými 
látkam takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami 
alebo s vodou z povrchového odtoku. Spôsob odvádzania odpadových vôd rieši 
kapitola č3.   
 
Po ukončení výstavby nebude mať prevádzka objektu svojou funkčnou náplňounegatívny 
vplyv na životné prostredie. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo 
všetky platné normy a predpisy týkajúce sa hygienických a stavebnotechnických 
požiadaviek. Prevádzkou nedôjde k zhoršeniu ovzdušia, ani k zvýšeniu hladiny hluku. 
 
V priebehu stavby budú chránené jestvujúce dreviny pred poškodením, tak aby ochrana 
drevín bola v súlade so zákonom Č. 198/2014 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V 
priestore koreňovej zóny drevín musí byť výkop zhotovený ručne a vonkajšia hrana 
výkopu od päty kmeňa musí byť štvornásobkom kmeňa vo výške 1 m, najmenej však 2,5 
m. Pri výkopoch sa nesmú pretínať korene s priemerom nad 2 cm. Korene je nutné chrániť 
pred poranením, prípadne je nutné korene ošetriť tzn. Hladko zrezať po hranicu 
hlavného koreňového systému a zamazať prostriedkami na ošetrenie rán. Zároveňje 
nutné dodržať podmienky ochrany stromov pred mechanickým poškodením, kmene 
stromov je nutné ošetriť vystlaným debnením z dosiek vysokým najmenej 2 m. Koruny 
stromov je nutné chrániť pred poškodením strojmi a vozidlami, pripadne vyviazať 
ohrozené vetvy hore.  
 
Príjazd a prejazd ťažkých nákladných vozov a mechanizácie je nutné regulovať tak, 
aby nedochádzalo k poškodzovaniu tu rastúcich drevín - lámaniu vetví, poškodenie 
kmeňa, nadmerné zaťaženie koreňového priestoru a pod.  
Výkopová zemina bude ukladaná mimo koreňovú zónu drevín, tj. mimo plochu pôdy pod 
korunou stromu rozšírenú do strán o 1,5 m. 
Ochrana proti hluku sa riadi nariadením vlády SR č. 2/2005 Z. z. - zákon o posudzovaní 
a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. 
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Vláda Slovenskej republiky podľa § 13n ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z.z. 
nariaďuje: ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu zvuku a vibrácií. Hlučné mechanizmy 
(lopatové rýpadlo, nákladné autá) budú používané len na nevyhnutne potrebný čas, 
pričom ich prevádzka bude limitovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod. a v 
sobotu od 8:00 do 12:00 hod. s prestávkami počas zmeny.  
 
Pri výstavbe objektu sa predpokladá tvorba odpadu, ktorého zatriedenie podľa 
Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov). Za triedenie 
a likvidáciu odpadov počas realizácie zodpovedá dodávateľ stavby, ktorý je povinný 
tieto odpady triediť a likvidovať zákonom predpísaným spôsobom. Doklady o likvidácii 
je povinný predložiť pri kolaudácii. 
Stavba svojou konštrukciou a použitými materiálmi nebude mať negatívny vplyv na 
životné prostredie. Taktiež pri výstavbe nebudú použité také postupy, technológie a 
stavebné stroje, ktoré by mohli mať nežiaduci vplyv na životné prostredie. Pri 
svojpomocnej výstavbe pri stavebných prácach sa bude ukladať odpad zo stavebných 
činností do určených skladovacích kontajnerov. 
 
Počas výstavby a v priebehu realizácie stavebných prác vzniknú odpady: 
 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06   
katalógové číslo  : 17 01 02 
kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 0,07 t 
 
katalógové číslo  : 17 01 03 
kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 0,15 t 
 
katalógové číslo  : 17 01 07 
kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 0,28 t 
 
Drevo, sklo a plasty 
katalógové číslo  : 17 02 02  
kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 0,60 t 
 
Kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
katalógové číslo  : 17 04  
kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 0,50 t 
 
 
Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) 
Obaly z papiera a lepenky 
katalógové číslo  : 15 01 01 
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kategória odpadu  : O     
spôsob zneškodnenia  : dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skládku TKO 
množstvo    : 350 kg 
 
Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov 
 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
katalógové číslo  : 08 01 11 
kategória odpadu  : N     
spôsob zneškodnenia  : odpad bude likvidovaný organizáciou, ktorá má na to 
    oprávnenie 
množstvo    : do 30 kg 
 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe nie je predpoklad ohrozenia 
životného prostredia, pokiaľ sa budú prípadné vzniknuté nebezpečné druhy odpadov v 
zmysle predpisov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste ,kde budú 
zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a úniku do okolia. 
 
 
Pri užívaní objektu sa uvažuje so vznikom nasledovných druhov odpadu: 
• odpad podobný domovému odpadu  
• odpad charakteru komunálneho odpadu 
• odpad z použitých predmetov nástrojov a obalov 
• zberový papier 
 
 
Za triedenie a likvidáciu odpadov počas prevádzky stavby zodpovedá prevádzkovateľ 
objektu, ktorý je povinný tieto odpady triediť, zhromažďovať vo vhodných nádobách 
tak, aby nedošlo k ich úniku do prostredia a likvidovať zákonom predpísaným 
spôsobom. V zmysle platnej legislatívy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť opatrenia 
v zmysle Zákona č.79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a doplnkov a 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch. 
Objekt je napojený na ulicu – miestnu komunikáciu. Kontajneri sú a budú umiestnené pri 
objekte na  pozemku, kde pravidelne prebieha odvoz smeti komunálnymi službami 
mesta. 
 
Bilancia komunálneho odpadu  
 
Zatriedenie do kategórie odpadov „ 20“ Komunálne odpady (odpady z domácností a 
podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného 
zberu – Kategória „O“ 
Odpad     8 l/deň/obyvateľ 
Počet dní užívania v roku   365 dní 
Počet užívateľov     14 osôb (10klientov +4 zamestnanci)  

 
komunálny odpad celkom   40,8 m³ / rok  (360kg/m3)  
počet 1100l nádob    3 (separovaný zber) 
frekvencia odvozu smetí   2x týždenne 
 
Pri užívaní objektu sa uvažuje so vznikom nasledovných druhov odpadu: 

 odpad podobný domovému odpadu  
 odpad charakteru komunálneho odpadu 
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 odpad z použitých predmetov nástrojov a obalov 
 zberový papier, sklo i plasty  

 
Za triedenie a likvidáciu odpadov počas prevádzky stavby zodpovedá prevádzkovateľ 
objektu, ktorý je povinný tieto odpady triediť, zhromažďovať vo vhodných nádobách 
tak, aby nedošlo k ich úniku do prostredia a likvidovať zákonom predpísaným 
spôsobom. V zmysle platnej legislatívy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť opatrenia 
v zmysle Zákona č.365/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a doplnkov 
a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch. 
Objekt je priamo napojený na komunikáciu, kde pravidelne prebieha odvoz smeti 
komunálnymi službami obce. 
Kontajneri sú umiestnené v areáli, v blízkosti materskej školy na spevnenej ploche.  
Vzhľadom na dané prevádzkové a dispozičné riešenie pozemku investora nie je 
potrebné odstrániť kroviny ani vzrástlu zeleň.  
Po ukončení stavebných úprav nebude mať prevádzka objektu svojou funkčnou náplňou 
negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby 
bývanie spĺňalo všetky platné normy a predpisy týkajúce sa hygienických a 
stavebnotechnických požiadaviek. Prevádzkou nedôjde k zhoršeniu ovzdušia, ani 
k zvýšeniu hladiny hluku.  
 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby 
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. V mieste kríženia s existujúcimi vedeniami je 
potrebné použiť ručný výkop. V prípade nepredvídanej kolízie prizvať projektanta. 
Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 
6005. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73 3050. Pri výstavbe rýh 
je potrebné odborne zapažiť výkop z bezpečnostného hľadiska. 
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a 
opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci 
pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí 
v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti 
práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na 
stavbe. 
 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod 
elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými 
strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v 
ochrannom pásme el. vedenia. Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné 
dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne 
predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.z. – 
O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 
124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 125/2006 
Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. 
Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 396/2006 Z.z. – O minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku v zmysle tohto nariadenia 
je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných 
predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a 
prevádzkovateľov. 
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3.5  Ochrana stavby proti hluku 
 
V blízkosti objektu sa nenachádza žiaden zdroj hluku.  
UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v 
čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. Táto dokumentácia 
nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. Pri zabudovaní 
jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky smernice a 
pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
 

4. Plán organizácie výstavby 
 
4.1     Riešenie staveniska 
 
Koncepcia  riešenia staveniska je postavená na tom, že v prvej etape sa odstránia 
jednotlivé časti existujúcej budovy a následne sa začne s výstavbou nových prvkov 
budovy pre potreby denného stacionáru.  Vstup na oplotené stavenisko bude 
zabezpečený uzamykateľnou bránou. V oplotenom areáli staveniska budú stáť 
provizórne zriadené objekty, potrebné pre dodávateľa staveniska. Vjazd bude riešený 
z miestnej obslužnej komunikácie –Školskej ulice. Na stavenisku bude zriadené 
parkovisko pre mechanizmy a vozidlá dodávateľa, ako aj miesto pre ich čistenie pri 
opustení staveniska. Tieto plochy budú riešené v severnej časti parcely.  Stavenisko je 
napojené na všetky inžinierske siete, preto nie je potrebné vybudovanie žiadnych 
prípojok. 
 
4.2     Zariadenie staveniska  
 
Kapacita  a  využitie  jestvujúcich  objektov  pre  účely    zariadenia  staveniska /ZS/ 
 
Pre potreby stavby pre účely ZS sa budú využívať aj  jestvujúce priestory v objekte, vo 
vlastníctve investora. Jedná sa o sklady suchých materiálov a reziva.                     
 
Objekty zariadenia staveniska pre účely dodávateľa stavby 
 
Kancelária a šatne na stavenisku – mobilné kontajnery budú umiestnené na stavenisku.  
Oplotenie staveniska  bude riešené pri severnej časti objektu, ako systémové stavebné 
oplotenie s dvojkrídlovou bránou. 
Dodávateľ si  musí zabezpečiť mobilné WC. 
Zvislá   doprava   materiálu   a   osôb   sa   bude   prevádzať   osobno-nákladným   
výťahom, ktorý sprístupní všetky podlažia. Priamy vchod do jednotlivých podlaží sa 
uzatvorí ku koncu výstavby. Predmetné  pracovisko  s  vybudovaním  skladovacej  
plochy,  kancelárie  a  šatní  bude slúžiť pre účely  dodávateľa počas celej výstavby. 
Na  týchto  plochách  bude  aj  pristavený  kontajner  na  prechodné  skladovanie  
stavebného odpadu pred jeho odvozom na riadenú skládku. 
 
4.3     Zabezpečenie  elektrickej energie a vody na stavenisku   
 
Stavenisková   prípojka  NN bude   napojená   z   rozvádzača   existujúceho   objektu.   
Spotreba elektrickej energie bude podružne meraná.  Súčasťou  el. rozvodu  bude aj  
osvetlenie staveniska. Elektrickou energiou bude zabezpečené aj vykurovanie ZS. Voda 
Zásobenie  stavby  vodou  sa  prevedie  z  prípojky vody z existujúceho objektu s 
podružným meraním.  
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4.4 Údaje o dopravných trasách , skladovacie plochy  
 
Príjazd  a  odjazd  s  mechanizáciou  a  dopravnými  prostriedkami    na  stavenisko    je   
riešený   po   miestnej komunikácii.   Zhotoviteľ   zabezpečí čistenie   verejnej   
komunikácie. Na verejnej komunikácii budú osadené dočasné dopravné značky 
upozorňujúce na výstup dopravných prostriedkov zo stavby.  Skladovacie  plochy  sú  na  
stavenisku  sú v oplotenom areáli, na spevnených plochách.  
 
4.5     Počet pracovníkov na stavbe  
 
Predpokladaný počet max. 8 pracovníkov.  
Sociálne zabezpečenie pracovníkov: ubytovanie bude v ubytovacích zariadeniach mimo 
staveniska, pracovníci budú dovážaní na stavbu, kde budú zriadené šatne. Stravovanie   
–   dodávateľ   stavby   zabezpečí   možnosť   stravovania   svojich   pracovníkov v 
rámci mesta. Lekárska  starostlivosť  –  na  stavbe  musia  byť  lekárničky  pre  
poskytnutie  prvej  pomoci,  miestnosť  s  lehátkom,  ďalšia  odborná  pomoc  bude  
poskytnutá  v  najbližšej poliklinike. 
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