



1. ETAPA - DODATOK vo výstavbe  
RAD 1-1, Blutop TvLT 100 dl. 85,5 m

RIEŠENÝ ÚSEK NAVRHOVANÉHO VODOVODU  
RAD 1-1, Blutop TvLT 100 dl. 214 m

- LEGENDA:**
- MATERIÁL POTRUBIA
  - NAVHRVANÝ VEREJNÝ VODOVOD
  - NAVHRVANÝ VEREJNÝ VODOVOD - 1. etapa (vo výstavbe)
  - NAVHRVANÝ VEREJNÝ VODOVOD - 1. etapa, doplnok (vo výstavbe)
  - RIEŠENÝ ÚSEK NAVRHOVANÉHO VEREJNÉHO VODOVODU
  - NAVRTÁVACÍ PÁS + ZEMNÁ SÚPRAVA UKONČENÁ V LIATINOVOM POKLOPE
  - ZASLEPENIE POTRUBIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
  - ODBOČKA UKONČENÁ MIMO KOMUNIKÁCIU
  - VÝHLADOVO VODOVODNÁ PRÍPOJKA
  - V MIESTE KRÍŽOVANIA KOMUNIKÁCIE
  - CHRÁNIČKA HOPE 63, HOPE 90
  - JESTVUJÚCI VODOVOD - OBEČNÝ
  - ZÁSOBNÉ POTRUBIE "A" HDPE 450
  - NAVHRVANÝ KANALIZAČNÝ VÝTLAK
  - NAVHRVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
  - JESTVUJÚCA DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
  - JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD
  - JESTVUJÚCE EL. KÁBLE
  - JESTVUJÚCE OZNAMOVACIE KÁBLE

Výškový systém: BpV, Súradnicový systém: JTSK		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / HIP: Ing. Marián Budovč		ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	
VYPRACOVAL / PROJEKTANT: Ing. Marián Budovč		KRAJ: TRNAVA		OKRES: SKALICA	
OBJEDNÁVATEĽ: BYS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29		Aktin:		SENICA - HOLÍČ, PREPOJENIE VODOVODU	
2. ETAPA, 2. ČASŤ		SO 06 - VODOVOD LOPAŠOV		FORMÁT A4	
Príloha:		SITUÁCIA č. 1		14 x A4	
				DATUM	
				10/2015	
				STUPEŇ	
				DSP, RP	
				ZAK.ČÍSLO	
				28-2015	
				MIERKA:	
				M1:500	
				PRÍLOHA	
				E.06.3	