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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje  

Názov stavby:    Parkovisko pri zdravotnom stredisku 
Miesto stavby: k.ú. Žarnovica 
Okres:              Žarnovica 
Kraj:              Banskobystrický 
Investor:           Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica  
Projektant dopravné stavby: Ing. Dana Tatarkovičová 
 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku  
Prehľad východiskových podkladov :  
Hlavným východiskovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli investičné zámery 
investora dohodnuté a prejednané so spracovateľom pred aj počas vypracúvania 
dokumentácie.  
 
Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia : 
Jestvujúca plocha je asfaltová, s prístupom z  miestnej komunikácie (slepá cesta),  spevnená plocha je 
využívaná ako parkovisko pri zdravotnom stredisku, bez označenia dopravným značením.  

 
Zdôvodnenie stavby: 
Jestvujúca spevnená plocha je aj v súčasnosti využívaná na parkovanie vozidiel, ktoré je 
neusporiadané, chaotické. Potrebné je vytvorenie parkovacích miest pri zdravotnom stredisku . 

Osadenie parkoviska je ovplyvnené napojením na jestvujúce komunikácie a terénnymi 
podmienkami..  
Pozemky staveniska sú v súčasnosti využívané ako trávnaté porasty a spevnené plochy, v 
zastavanom území mesta. Výstavba si vyžiada výrub stromov – 1 ks.  
 
Zoznam dotknutých pozemkov :  
C KN 2251/256 a 2248, v k.ú. Žarnovica 

 
Zastavaná  plocha : 

Parc. č. 2251/256 ..........................270,00m2 

Parc. č. 2248        ...........................593,00m2 

Celková zastavamá plocha.............863,00m2 

 
Údaje o použitých geodetických podkladoch  
Na vypracovanie bol použitý podklad katastrálnej mapy. 
 
3. Súhrnný prehľad vybavenia a potrieb stavby  
Výstavba parkoviska, je nevýrobnou stavbou bez potreby zabezpečenia surovín. Ani samotná 
prevádzka si nevyžaduje zabezpečenie pracovných miest. Prevádzka stavby nebude 
produkovať žiadny odpad a okrem etapy jej realizácie bude mať len minimálny vplyv na 
životné prostredie.  
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4. Členenie stavby na stavebné objekty  
SO 01 Stavebné riešenie 
SO 02 Kanalizácia 
   
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu  
Jedná sa o líniové stavby, ktoré prechádzajú v zastavanom území obce. Nadzemné stavebné 
objekty nie sú navrhnuté.  Stavba ani jej realizácia nebude negatívne ovplyvňovať okolitú 
výstavbu a prostredie.  
 
5.1 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory  
Okrem plôch pre parkovisko sú ostatné siete líniové podzemné a nevyžadujú si požiadavky 
na zastavané plochy.  
 
5.2 Podmienky prípravy územia  
Realizácia výstavby ako aj prevádzka si nevyžaduje zvláštnu prípravu územia. Ornica, ktorá 
bude odstránená z plochy pre realizáciu bude použitá na terénne úpravy a zatrávnenie po 
skončení stavby. Skládky tejto ornice budú na susedných plochách a nebudú odvážané mimo 
staveniska. Prebytočná zemina z výkopov bude použitá na terénne úpravy okolo parkoviska.  
Zemné práce:  
Po prípravných prácach a odhumusovaní na hrúbku 15 cm bude vykonaný odkop v triede 
ťažitelnosti 3 pre spodnú stavbu parkoviska na výšku nivelety pláne. Odkopaná zemina bude 
uložená do násypov a zhutnená po maximálnych 0,30 m vrstvách. Miera zhutnenia podložia 
musí vykazovať 30 Mpa. Chýbajúca a prebytočná zemina bude privezená, odvezená zo 
skládky investora.  
Upozornenie:  
Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sieti, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu.  
Po ukončení montážnych prác je potrebné upraviť terén a spevnené plochy do pôvodného 
stavu.  
 
5.3 Podmienky pripojenia na dopravné a inžinierske siete  
Parkovisko bude napojené na miestnu komunikáciu a jestvujúcu spevnenú plochu.  
 
6. Technológia a zabezpečenie prevádzky  
Stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje si materiálne ani iné zabezpečenie 
prevádzky.  
 
7. Vplyv stavby na životné prostredie  
Stavba neznečisťuje ovzdušie a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  
Likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť zabezpečená v zmysle platnej legislatívy 
v oblasti odpadového hospodárstva. Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z.) 

Z prevádzky cesty nevznikajú žiadne odpadové látky. 
Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby : O – ostatný, N - nebezpečný 

Katalógové 
číslo 

Názov odpadu Kategória Pôvod 
odpadu 

množstvo 

150101               Obaly z papiera a lepenky                         O          obaly zo stav. m.         
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150102               Obaly z plastov                                          O          obaly zo stav. m.         
150103               Obaly z dreva                                             O         palety         
150110               Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok zneč.          N            
                             alebo kontaminované nebezpečnými látkami ,plastové obaly               
170106      Zmesi alebo oddel. zložky bet., tehál, obkladačiek  N  stavebná suť                  
                           dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky       
170504      Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503  O výkop. práce  
170301      Kamenivo obalené bitúmenmi z odfrézovania,frézovanie komunik.         
170301      Kamenivo obalené bitúmenmi z búrania, búranie asfalt. vrstiev       
         Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa 
jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným 
potvrdením o likvidácii odpadu. 
 Využitelné odpady budú odovzdané do zberných surovín – Zberné suroviny a.s., 
miestna výkupňa. Nebezpečné kovové odpady ( obaly so zvyškami farieb a pod. ) budú 
odovzdané oprávnenej organizácie ne zber nebezpečných odpadov. Zvyšné druhy odpadov 
zaradené podľa katalógu ako ostatné budú uložené na skládke odpadu. 
 
8. Podmieňujúce poklady  
Realizácia parkoviska a inžinierskych sietí si nevyžaduje podmieňujúce podklady.  
 
9. Organizácia výstavby  
Výstavba bude realizovaná v etapách. Prvou etapou bude hrubý odkop nivelety parkoviska. 
Pozemky sú voľné a majú dostatočné plochy pre skládky a zariadenie staveniska.  
 
10. Predpokladaný začiatok výstavby  
Termín začatia výstavby bude riešený v náväznosti na termín vydania stavebného povolenia. 
Po vydaní stavebného povolenia budú zahájené stavebné práce na navrhovanom objekte. 
Dokončenie výstavby je predpokladané do 48. mesiacov. 

11.  Zabezpečenie z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany 

Stavebné práce na objekte budú vykonávané pod odborným dozorom a bude dbané na 
dodržiavanie noriem, predpisov a technologických postupov. Pri akýchkoľvek prácach bude 
dodržiavaný poriadok ako aj ustanovenia Zák. č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Na stavenisku bude na dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci. Dôležité 
upozornenie ! Podzemné siete sú v situácii zachytené len informatívne a je potrebné, aby 
investor zaistil u všetkých správcov sietí ich vytýčenie, aby nedošlo k prípadnému narušeniu. 

 

 

 

 

02/2021                                                               Vypracovala:   Ing.Tatarkovičová Dana 


